

Znak sprawy: OSO.271.12.2020

Dotyczy: przetarg nieograniczony – „Przebudowa drogi gminnej nr F007414 Bożnów - Tomaszowo.”.

Nr ogłoszenia: 771723-N-2020z dnia 23.12.2020 r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.01.2021 r. dotyczący:

zmniejszenie kary i zamianę zapisu § 13 projektu umowy na:

§ 13. Kary umowne


1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną za:
 - 1) nie oddanie przedmiotu umowy w terminie w wysokości **0,03%** wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż **10%** wartości przedmiotu odbioru (żądania),
 - 2) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub odbiorze gwarancyjnym – w wysokości **0,02%** wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwyższeniu o 100% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego,
 - 3) spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości **0,03%** wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy,
 - 4) nieprzełożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany – za każde takie zdarzenie- w wysokości **1500 zł**,
 - 5) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – za każde takie zdarzenie - w wysokości **1500 zł**,
 - 6) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości **1500 zł** za każdy stwierdzony przypadek, ...
 - 7) brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości **0,05%** wynagrodzenia umownego , za każdy dzień zwłoki, od daty wymagalności płatności faktury podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy,
 - 8) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości **12%** wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.
3. Za niewywiązanie się z obowiązków, o których mowa w §7 niniejszej Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - 1) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę za każdą osobę.

- 2) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu/aktualizacji osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą wykonywać, w wysokości **5 000,00 zł** za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Nałożenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku dalszego uchylania się od składania tych dokumentów tj. niezłożenia ich najpóźniej w dniu następnym, Zamawiający ma prawo naliczać kolejne kary umowne.
4. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
- 1) za zwłokę w dostarczeniu projektu budowlanego w wysokości **0,20%** wynagrodzenia umownego za wykonanie robót, których projekt dotyczy za każdy dzień zwłoki licząc od terminu umownego przekazania projektu,
 - 2) za zwłokę w przekazaniu placu budowy oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót w wysokości **0,02%** wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna liczona będzie od nowych terminów.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
9. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie usunięte w wyznaczonym terminie.

Udzielam odpowiedzi:

Zamawiający postanowił o zmianie SIWZ, co spowodowało wprowadzenie nowego projektu umowy.


Wójt
Dariusz Michalak