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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 
W BOśNOWIE REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA 

"MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA)  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ   W  
MIEJSCOWO ŚCI  BOśNÓW". 

  
 
1. WYMAGANIA OGÓLNE   
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
 Specyfikacja Techniczna wymagania ogólne odnosi się do wymagań dotyczących wykonania                
i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach – robót budowlanych przy rozbudowie                   
i przebudowie  budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości BoŜnów, gmina  śagań.   
  
1.2 Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część 
dokumentów przetargowych i naleŜy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych               
w podpunkcie 1.3.  
  
1.3 Zakres robót objętych ST  
ROBOTY BUDOWLANE W CZ ĘŚCI   PROJEKTOWANEJ  I  ISTNIEJ ĄCEJ  
W ramach opracowania projektuje się wykonanie prac związanych przebudową                             
i rozbudową obiektu obejmującą m.in. przebudowę z rozbudową zespołu wejściowego                        
z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowę pomieszczeń sanitarnych - WC 
z uwzględnieniem dostępu osób niepełnosprawnych, termomodernizację ścian budynku oraz 
stropu obu sal spotkań  oraz inne prace modernizacyjne pomieszczeń wewnętrznych 
mających na celu poprawę stanu istniejącego oraz rewitalizację budynku.   
Zakres prac zgodny z opisem projektu architektoniczno-budowlanego oraz przedmiarem prac. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                           
z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych                         
i poleceniami Zamawiającego.   
Przekazanie terenu budowy – Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe 
Wykonawcy teren budowy.   
  
1.4.1 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową, Przedmiarem Robót i Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru  Robót.  
Dokumenty – Dokumentacja Projektowa, Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna 
Wykonania Odbioru Robót przekazane przez Zamawiającego stanowią komplet,                                  
a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całym komplecie. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane 
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roboty i dostarczone materiały będą zgodne z projektem technicznym, przedmiarem robót               
i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i ST będą uwaŜane za 
wartości docelowe, wszelkie odchylenia wymagają uzyskania pozytywnej opinii 
Zamawiającego. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiały lub roboty nie 
będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową, przedmiarem robót lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,                     
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
  
1.4.2. Informacje o terenie budowy  
Budynek świetlicy połoŜony jest w miejscowości BoŜnów, gm. śagań. Koszty zuŜycia prądu, 
wody itp. ponosi Wykonawca. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca zobowiązany 
jest do uporządkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wokół budynku do stanu 
pierwotnego ( zastanego przez rozpoczęciem prac budowlanych ) włącznie z odtworzeniem 
ewentualnie zniszczonych elementów zagospodarowania terenu. Wykonawca będzie 
zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności                 
w zakresie:  
- organizacji i wykonywania robót budowlanych,  
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,  
- ochrony środowiska,  
- warunków bezpieczeństwa pracy,  
- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy - ochrony mienia 
związanego z budową.  
Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowiązany jest stosować się do ogólnie 
obowiązujących przepisów prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robót budowlanych. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania stanie nadającym się do 
uŜytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: 
urządzenia do transportu pionowego, zabezpieczania powierzchni pionowych i poziomych 
folią chroniącą przed przedostawaniem się kurzu i opadów atmosferycznych trakcie 
prowadzenia prac.  
  

1.4.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
takie jak kable, rurociągi itp.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  
  
2. MATERIAŁY   
2.1. Wymagania podstawowe.  
Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi informacje zaświadczające                      
o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. „O wyrobach budowlanych”. Materiały powinny być oznaczone znakiem B lub CE. 
Dla materiałów oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnątrz 
budynku naleŜy udokumentować dostosowanie ich do polskim warunków klimatycznych. Do 
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materiałów i urządzeń nie posiadających oznaczeń B lub CE naleŜy załączyć aprobaty 
techniczne potwierdzające przydatność wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.  
  
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne do 
robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków atmosferycznych, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę.  
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom a w szczególności wymienione w „Krajowym 
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych” zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złoŜone w miejscy wskazanym przez Zamawiającego. 
KaŜdy rodzaj robót w którym znajdą się nie zadbane i nie zaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
  
2.4.Wariantowa stosowanie materiałów .  
 Jeśli przedmiar robót lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 
zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego.  
  
3. SPRZĘT  
W trakcie realizacji robót naleŜy stosować urządzenia sprawne technicznie nie powodujące 
nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska olejem, smarami itp. Ze względu na 
nieskomplikowany charakter robót nie przewiduje się wystąpienia potrzeby zastosowania 
maszyn i urządzeń innych niŜ powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca 
zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
  
4. TRANSPORT  
W trakcie realizacji robót naleŜy stosować środki transportowe sprawne technicznie nie 
powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy 
do przewoŜenia materiałów wraŜliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać szczelne 
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót                              i 
właściwości przewoŜonych materiałów.  
  
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  
Podstawowym aktem prawnym określającym standardy techniczne, jakim powinny 
odpowiadać zrealizowane roboty budowlane jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury                     
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ). Przystąpienie do realizacji 
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prac budowlanych moŜliwe będzie po zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom procesu 
budowlanego. Podstawowe zasady, których naleŜy przestrzegać określone zostały                                
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 
). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót  zgodnie z umową, Polskimi 
Normami  Warunkami Technicznymi, sztuką budowlaną. Jakość zastosowanych materiałów                                     
i wykonywanych robót powinna być zgodność równieŜ z dokumentacją projektową, 
przedmiarem robót, wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiającego.  
  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT   

6.1. Zasady kontroli jakości robót.  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót                     
i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli gwarantujący 
wykonanie robót przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego jakości.  
  

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiającego.  
 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli. Zapewniona mu będzie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc.   
  
6.3. Certyfikaty i deklaracje.  
Zamawiający zezwoli na uŜycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania                           
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. „O wyrobach budowlanych” 
i posiadających:   
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Polską Normą  
Przenoszącą Normy Zharmonizowane,  
- aprobatę techniczną w wypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
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6.4. Dokumenty budowy.  
6.4.1    Dziennik budowy   
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy                       
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                                      
z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane                             z zarządzaniem budową.  
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane                        
w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi,                        
w sposób uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.  
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę, jak                                   
i zarządzającego realizacją umowy.   
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;  

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;  

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;   

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach  

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;  

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót                              
z polecenia zarządzającego realizacją umowy   

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 
lub wykonania robót zamiennych;   

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;  

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających                                 
z warunków  klimatycznych;  

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót;       

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie;  

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;  

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 
kogo zostały przeprowadzone i pobrane;  

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;  

- inne istotne informacje o postępie robót.  
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Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być  na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi.  
Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego.  
  

6.4.2 KsiąŜka obmiaru robót  
KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte           
w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do 
umowy.  

  
6.4.3 Inne istotne dokumenty budowy  
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają teŜ:  

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;  

b) Pozwolenie na budowę;  

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;  

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 
cywilnoprawne;  

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie;  

f) Protokoły odbioru robót; 

g) Opinie ekspertów i konsultantów; 

h) Korespondencja dotycząca budowy.  
  
 
6.4.4   Przechowywanie dokumentów budowy  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie.  
  

6.5   Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  
6.5.1 Informacje ogólne  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:  

-Rysunki robocze  
-Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  
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-Dokumentacja powykonawcza  
-Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane.    
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność                   
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.  
  
6.5.2 Rysunki robocze  
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych 
ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie 
w zakresie ogólnych warunków projektowania i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to 
Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.  
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłuŜenia terminów określonych w umowie.  
 Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoŜy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. 
Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy                             w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niŜ 7 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych 
ze sobą, naleŜy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał 
wszystkie rysunki na czas tak, Ŝeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych 
elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.  
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
kaŜdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje:  

1) Nazwa inwestycji:   

2) Nr umowy;   

3) Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu;  

4) Tytuł dokumentu;  

5) Numer dokumentu lub rysunku;  

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy;  
7) Data przekazania;  

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 
przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku 
roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, 
Ŝe roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod 
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względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją 
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów 
przez nadzór autorski.  
  
6.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  
MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie. Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być aktualizowany przez wykonawcę                             
i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.  
  
6.5.4 Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 
robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.  
  

6.5.5  Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani 
ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.   
 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 
przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach.  
  KaŜda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:  

1. Strona tytułowa zawierająca:  tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 
urządzenia  

2. Spis treści   

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
pocztowy  

4. Gwarancje producenta  

5. Wykresy i ilustracje  

6. Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu  

7. Dane o osiągach i wielkości nominalne  

8. Instrukcje instalacyjne  

9. Procedura rozruchu  

10. Właściwa regulacja  
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11. Procedury testowania  

12. Zasady eksploatacji  

13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji  

14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek  

15. Środki ostroŜności  

16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 
montaŜowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej 
do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń  

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub 
naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 
częstotliwością smarowania  

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego 
przedstawiciela producenta  

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących                            
i alarmowych  

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących                
i oświetleniowych.  

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych.  
  
7. OBMIAR ROBÓT    
Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki 
obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, stanowiący załącznik do umowy.  
  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót, takŜe tych wykraczających poza zakres 
prac wymienionych w przedmiarze robót i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dodatkowych dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego.   
  

7.2  Zasady określania ilości materiałów.   
 Obmiarów dokonywać naleŜy zgodnie z zasadami przyjętymi w katalogach nakładów 
rzeczowych zastosowanych do sporządzania kosztorysów ofertowych.  
  
 
7.3  Czas przeprowadzania odbioru.  
 Obmiary będą przeprowadzane w czasie umoŜliwiającym stwierdzenie faktycznie 
wykonanych prac.  
  
8 .  ODBIÓR ROBÓT  
 W zaleŜności od ustaleń roboty polegają odbiorowi :  
- ostatecznemu  

- odbiorowi pogwarancyjnemu.  
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8.1 Odbiór ostateczny robót.  
8.1.1 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót. W przypadku gdy 
komisji roboty nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu                    
z Wykonawcą wyznaczy termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających oraz 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadkach niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych i uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego.  
  
8.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem poświadczającym dokonanie odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować  
dokumenty, których stosowne przepisy prawne, a w szczególności Prawo Budowlane 
wymagają ich sporządzenia dla zakresu prac będącego przedmiotem umowy.  
  
8.2 Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.   
  

9. Podstawa płatności.  
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający:  
1. Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane.  

2. Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania 
wynika w trakcie realizacji zadania.  

Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca:  
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,  
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
  

10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących.  
 Nie przewiduje się osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartość ich powinna 
być wliczona w koszt robót podstawowych.  
  
 
 



12  
  

11. Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót 
budowlanych.  

 
11.1 Umowa o wykonanie robót budowlanych  
11.2 Dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę  
11.3 Przedmiar robót  
11.4 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy  
11.5 Aprobaty techniczne właściwe dla zastosowania materiałów   
11.6 Obowiązujące normy europejskie, polskie i branŜowe oraz warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych  
11.7 Ogólne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobów wydane przez ich 

producentów  
11.8 Przepisy prawne dotyczące BHP, Prawa Pracy, Ochrony Środowiska i Ochrony 

PrzeciwpoŜarowej.  
  
   
UŜyte nazwy handlowe i pochodzenie materiałów i wyposaŜenia nie są obowiązujące,                         
a Zamawiający dopuszcza uŜycie materiałów równowaŜnych pod warunkiem, Ŝe ich 
parametry będą odpowiadały  parametrom technicznym i jakościowym określonym w 
dokumentacji.  
  


