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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU _ ROBOT
BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

W BOZNOWIE REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA
"MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) SWIETLICY WIEJSKIEJ W
MIEJSCOWO SCI BOZNOW".

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonan@dbioru Robo6t Budowlanych
Specyfikacja Techniczna wymagania ogélne odne@sisiwymaga dotyczcych wykonania
i odbioru robdt, ktore zostarwykonane w ramach — robo6t budowlanych przy roziaeo

i przebudowie budynkSwietlicy Wiejskiej w miejscowséci Boznéw, gminaZaga.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat@&wvlanych stanowi ez¢
dokumentow przetargowych i naigja stosowdé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych
w podpunkcie 1.3.

1.3 Zakres rob6t obgtych ST

ROBOTY BUDOWLANE W CZ ESCI PROJEKTOWANEJ | ISTNIEJ ACEJ

W ramach opracowania projektuje i wykonanie prac zwikanych przebudoav

i rozbudowa obiektu obejmujca m.in. przebudow z rozbudow zespotu wejciowego

z budow podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, przebudoomieszczé sanitarnych - WC

z uwzgkdnieniem dosfpu 0s6b niepetnosprawnych, termomodernizécjan budynku oraz
stropu obu sal spotka oraz inne prace modernizacyjne pomiesacreewrgtrznych
majacych na celu popraystanu istnigjcego oraz rewitalizagjoudynku.

Zakres prac zgodny z opisem projektu architektamoezudowlanego oraz przedmiarem prac.

1.4 Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za ich zgodito
z przedmiarem robot, Specyfikacfechniczm Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
I poleceniami Zamawiagego.

Przekazanie terenu budowy — Zamaweg w terminie okrdonym w umowie przekae
Wykonawcy teren budowy.

1.4.1 Zgodnd¢ robot z Dokumentacjy Projektowsa, Przedmiarem Robot i Specyfikacy
Techniczmg Wykonania i Odbioru Robot.

Dokumenty — Dokumentacja Projektowa, Przedmiar tob8pecyfikacja Techniczna
Wykonania Odbioru Robo6t przekazane przez Zamaedgjo stanowi komplet,
a wymagania wyszczegolnione ¢by w jednym z nichgobowhzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catym komplecie. Wykonawca meze wykorzystywa bitcdow lub
opuszczé w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychshiapowiadomi
Zamawiajcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawdkszystkie wykonane



roboty i dostarczone materiaheds zgodne z projektem technicznym, przedmiarem robot
i ST. Dane okrdone w dokumentacji projektowej, przedmiarze rob8f beda uwazane za
wartasci  docelowe, wszelkie odchylenia wymagajuzyskania pozytywnej opinii
Zamawiajcego. Cechy materiatdw i elementéw budowli mulsy jednorodne i wykazywa
bliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty luliboty nie
beda w petni zgodne z dokumentagprojektows, przedmiarem roboét lub ST i wptynie to na
niezadowalajca jakas¢ robdt, to takie materiaty ¢ola niezwtocznie zagpione innymi,

a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Informacje o terenie budowy

Budynekswietlicy potazony jest w miejscow&zi Boznéw, gm.Zaga. Koszty zuycia padu,
wody itp. ponosi Wykonawca. Po zalazeniu prac budowlanych Wykonawca zobgainy
jest do uporzdkowania placu budowy i doprowadzenia terenu wdkddlynku do stanu
pierwotnego ( zastanego przez rozpoezm prac budowlanych ) wdznie z odtworzeniem
ewentualnie zniszczonych elementow zagospodarowderanu. Wykonawca cozie
zobowhzany umow do przygcia odpowiedzialn&ci od nasgpstw i za wyniki dziataln€ci
w zakresie:

- organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0so6b trzecich,

- ochronysrodowiska,

- warunkéw bezpieczstwa pracy,

- bezpieczéstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budewghrony mienia
Zwigzanego z budoyv

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zolgaany jest stosowa sii do ogolnie
obowiazujacych przepisow prawa pracy zasad BHP przy prowadzexbot budowlanych.
Wykonawca hdzie zobowizany do wykonywania i utrzymywania stanie nadgan st do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasashy niezlgdnych do realizaci
przedmiotu zamoOwienia. Zamawiay nie lkedzie optacat robét tymczasowych takich jak:
urzadzenia do transportu pionowego, zabezpieczania gyaehni pionowych i poziomych
folia chronhaca przed przedostawaniemesikurzu i opadéw atmosferycznych trakcie
prowadzenia prac.

1.4.3. Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne
takie jak kable, rurogui itp.

Wykonawca khdzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi | wdzen podziemnych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanyykonzystaniem jakichkolwiek
materialtdbw przeznaczonych do robot Wykonawca pitaedsinformacje zéwiadczajce

0 dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwigadstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. ,O wyrobach budowlanych”. Materiaty powinhy¢ oznaczone znakiem B lub CE.
Dla materiatdw oznakowanych znakiem CE przewidztdngo zastosowania na zenz
budynku naley udokumentowa dostosowanie ich do polskim warunkéw klimatycznyblo




materialdbw i uradzer nie posiadajcych oznacze B lub CE naley zahczy¢ aprobaty
techniczne potwierdzage przydatn& wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedd czasu gdydaa potrzebne do
robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczenieqpiywem warunkow atmosferycznych,
zachowaly swa@ jakas¢ | wiasciwos¢ do robot i byly dospne do kontroli. Miejsca
czasowego skladowaniacdy zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawigym lub poza terenem budowy w miejscach zorganingala
przez Wykonawe.

2.3. Materiaty nie odpowiadajce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom a w szczegoeo wymienione w ,Krajowym
Wykazie Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych” zamost przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy,atlz ztozone w miejscy wskazanym przez Zamawiago.
Kazdy rodzaj robot w ktorym znagdsic nie zadbane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko iczsk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.4 Wariantowa stosowanie materiatow .

J&ili przedmiar rob6t lub ST przewidujmozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca pasiai Zamawiaggcego o swoim
zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych. Wypliazaakceptowany rodzaj materiatu
nie maze by pdzniej zmieniany bez zgody Zamawieggo.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robét natg stosowd urzadzenia sprawne technicznie nie powadasj
nadmiernego hatasu i zanieczyszczefnadowiska olejem, smarami itp. Ze wedl na
nieskomplikowany charakter rob6t nie przewiduje siystapienia potrzeby zastosowania
maszyn i urzdzen innych ni powszechnie stosowane w budownictwie. Wykonawca
zobowhzany jest do zywania tylko takiego spetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji robot natg stosowd srodki transportowe sprawne technicznie nie
powodujce nadmiernego hatasu i zanieczyszczémdowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy
do przewaenia materiatdw wrdiwych na warunki atmosferyczne winny posiadzczelne
plandeki ochronne. Wykonawca jest zobgmeiny do stosowania tylko takickrodkéw
transportu, ktore nie wptgmiekorzystnie na jaké wykonywanych robot i
wiasciwosci przewaonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Podstawowym aktem prawnym okiggacym standardy techniczne, jakim powinny
odpowiadé zrealizowane roboty budowlane jest Rozpdezenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéwhtecznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 8@&n. zm. ). Przygpienie do realizacji
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prac budowlanych niiwe bedzie po zapewnieniu bezpieéstwa uczestnikom procesu
budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych ayaleprzestrzega okreslone zostaty
w Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 300 w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdany Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410
). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeniedtobzgodnie z umow Polskimi
Normami Warunkami Technicznymi, sztukudowlan. Jakd¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét powinna by zgodnd¢ rowniez z dokumentag] projektows,
przedmiarem robot, wymaganiami ST, oraz polecenzamawiagcego.

6. KONTROLA JAKO ¢ClI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakogci robot.

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazomg jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok roboét
i jakos¢ materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systenmtiadi gwarantujcy
wykonanie roboét przy zachowaniu wymaganej przez &@aiaiacego jakaci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiadcego.

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia Zamawiajy uprawniony jest do dokonywania
kontroli. Zapewniona mudazie ze strony Wykonawcy wszelka potrzebna do pegooc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajcy zezwoli na waycie tylko tych materiatow, ktéreasdopuszczone do stosowania
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kw&e#004 r. ,,O wyrobach budowlanych”
I posiadajcych:

- certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie polskich Norm lub aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsk Norma lub Polsls Norma
Przenosaca Normy Zharmonizowane,

- aproba¢ technicza w wypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Rip
Normy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigjch wymaga beda odrzucone.



6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowtujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na bigco, zarowno dla potrzeb zamawieggo jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykongvyatacu budowy a do zakdczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzedigennika budowy zgodnie
Zz obowhzujacymi przepisami (Rozposdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy dala czynione na bieco i powinny odzwierciedta postp
robot, stan bezpiecastwa ludzi i budynkdédw oraz stan techniczny i wskigstkwestie
Zwigzane Z zaalzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiejego dag, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapiewipny by czytelne i dokonywane
w porzdku chronologicznym jeden po drugimje pozostawiac pustych mgdzy nimi,
w sposOb uniemdiwiajacy wprowadzanie pdniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinny ¢by
przejrzycie numerowane, oznaczane i datowane przez zarOwykonawe, jak

I zaradzapcego realizagjumowy.

W szczegblnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagbujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zarapeggo;

- daty rozpocgcia i zak@czenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

- postp robo6t, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeiji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich api@n lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zay@zapcego realizagj umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwigkwieszenia realizacji robot
Z polecenia zarrlizapcego realizagi umowy

- daty zgtoszenia rob6t do gxiowych i kaicowych odbiorow oraz przggia, odrzucenia
lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresializacji rob6t magce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegbinyeymaga wynikajacych
z warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych praedrakcie realizacji robot;
- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektoverenie;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpistza i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoi materiatdow, poboru probek i wynikow bada okreleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych bada okrgleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
- inne istotne informacje o pagie robot.



Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do diienmudowy przez
wykonawe powinny by na bigaco przedstawiane do wiadokwd i akceptacji
zarmadzapcemu realizag) umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizagi umowy,
wpisane do dziennika budowy, muadzy¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry
je akceptuje lub sido nich odnosi.

Zarzadzapcy realizacg umowy jest take zobowazany przedstawi swoje stanowisko na
temat kadego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przezdstawiciela nadzoru
autorskiego.

6.4.2 Kshzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru roboét jest dokumentem, w ktorym rejgstsk ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robét. Szczeg6towe obmiagkomanych robét robioneasna
biezaco i zapisywane do kgiki obmiaru rob6t, wykorzystag¢ opis pozycji i jednostkiayte
w wycenionym przez wykonawci wyceniony przedmiar robét, stanawy zahcznik do
umowy.

6.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 12i4.2.4.2, dokumenty budowy

zawieraj tez:

a) Dokumenty wchodgzce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budayy

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne uwwmyo i porozumienia
cywilnoprawne;

e) Instrukcje zarzdzapcego realizag) umowy oraz sprawozdania ze spdtkanarad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robat;

g) Opinie ekspertéw i konsultantow;

h) Korespondencja dotygza budowy.

6.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowye¢tla przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubileda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystdo&kumenty budowy dmla stale
dostpne do wgldu zaradzapcego realizagj umowy zaradzapcego realizagj umowy oraz
upowanionych przedstawicieli zamawigiego w dowolnym czasie i naidezadanie.

6.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcw trakcie trwania budowy
6.5.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robot wykonawca jest zobawany do
dostarczania na polecenie zgitzapcego realizagjumowy nasipujacych dokumentow:
-Rysunki robocze
-Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania



-Dokumentacja powykonawcza

-Instrukcja eksploatacji i konserwacji gdzen
Dokumenty sktadane zaidzapcemu realizag) umowy winny by wyraznie oznaczone
nazwa przedsiwziecia i zaadresowane.
Przedktadane dane winny dya tyle szczeg6towe, aby dvma bylo ustali ich zgodnéé
z dokumentami wchodeymi w skiad umowy. Sprawdzenie, prgsie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazéw mat@nabraz procedur zimnych lub
wnioskowanych przez wykonawmie keda miaty wptywu na kwat kontraktu i wszelkie
wynikajace sid koszty ponoszonextla wytacznie przez wykonawc

6.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzdzenia i materiaty, dla ktoérych zadzapcy realizacg umowy wyda polecenie
przedizenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nieeda wykonywane, gywane ani
instalowane dopodki nie otrzyma on niedhych dokumentow oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zaizapcy realizacy umowy sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogoélnych warunkéw projektowania i a@dnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialdoi za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzapcy realizacg umowy zajmie & przedizonymi materiatami mdiwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przeka je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwitoka wynikapca z ewentualnej konieczéwm ponownego skiladania dokumentéw nie
powoduje przeditenia terminéw okrdonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zadzapcemu realizagf umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 AR W przypadku wikszych
rysunkow, ktére nie magby¢ tatwo reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztay trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapiformie elektronicznej.
Rysunki robocze dula przedktadane zagdzapcemu realizagj umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewmnu nie mniej ni 7 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczyementow i uradzen wspétzalenych

ze soh, naley koordynowé w taki sposob, aby zadzapcy realizacg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas takieby mogt poza przeanalizowaniem poszczegoélnych
elementow, dokortaprzeghdu ich wzajemnych powzan.

Rysunki robocze powinny kbydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawigravszelkie
niezlgdne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementdéwdniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji techmycm Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzysépismo przewodnie, zawierge nastpujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy;

3) llos¢ egzemplarzy kalego sktadanego dokumentu;

4) Tytut dokumentu;

5) Numer dokumentu lub rysunku;

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
7) Data przekazania;

O ile zaradzapcy realizacg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze shfel lzda
przez wykonawe, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umgsnym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposabe, sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawiong@ ggodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod



wzgledem wymiardw i powjzan z wszelkimi innymi elementami. Zaidzapcy realizacy
umowy, w uzasadnionych przypadkach,zavymagé akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

6.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowana

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlamn i montaowych,
kolejnas¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapefviwykonanie robdét w terminie
okreslonym w umowie. Wykonawca we weginej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczegOtowy harmonogram robot i1 finansowania, zgodm wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miarpostpu rob6t mae by aktualizowany przez wykonawc

i zaczyna obowizywat po zatwierdzeniu przez zadzapcego realizagj umowy.

6.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyedzie za prowadzenie na bieo ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, uszlzen, lokalizacji i wielkdci rob6t. Zmiany te nalky rejestrowd na
komplecie rysunkéw, wykznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien prizeidk
zaradzapcemu realizag umowy aktualizowane na lgo rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miegcu, w celu dokonania ich przagu i sprawdzenia. Po zaktzeniu
robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazangdzapcemu realizagj umowy.

6.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzpdzeg

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robo6t, po sg& egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacjia dkazdego urzdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznegevy@ogu tym zostanpoinformowani
ich producenci i/lub dostawcy gavynikajace sid koszty zostanuwzgkdnione w koszcie
dostarczenia ugzlizenia lub systemu.
Instrukcje te winny by dostarczone przed uruchomieniem ptatnadla wykonawcy za
wykonane roboty przekracaap poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwrd
przez zargdzapcego realizagi umowy w dostarczonych instrukcjach zostarzupetnione
przez wykonawe w ciagu 30 dni kalendarzowych naptijacych po zawiadomieniu przez
zarzadzapcego realizagj umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nasgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawieraga: tytut instrukcji, nazw inwestycji, dat wykonania
urzadzenia

2. Spis tréci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmkontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kalego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

w

Dane o osigach i wielkédci nominalne

Instrukcje instalacyjne
. Procedura rozruchu
10. Wiasciwa regulacja
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11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wyhczania z eksploatacii

14. Instrukcja posgpowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostra@nosci

16. Instrukcje dotycace konserwacji i naprawy winny zawiéraszczegotowe rysunki
monta&owe z numerami &&ci, wykazami cgsci, instrukcjami odnénie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletnnstrukcp konserwacji zachowawczej niezinej
do utrzymania dobrego stanu i trwsdourzadzen

17. Instrukcje odnénie smarowania, z wykazem punktéw, ktore malesmarowd lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasi zakresem temperatur smaréw i zalecan
czestotliwoscia smarowania

18. Wykaz zalecanych e%ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagzdego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawié przekanikow elektrycznych oraz nastawig@rzehcznikdw sterujcych
i alarmowych

20. Schemat pakczer elektrycznych dostarczonych adzen, w tym uktadow steragych
I oswietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidnia¢ catas¢ urzadzenia, uktadow steragych,

akcesoriow i elementow dodatkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Szczegotowe obmiary wykonanych robot robion@a bieaco i zapisywane do kgiki
obmiaru robot, wykorzystag opis pozycji i jednostkiayte w wycenionym przez wykonawc
przedmiarze rob6t, stanoyely zahcznik do umowy.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres robot, tak tych wykraczajcych poza zakres
prac wymienionych w przedmiarze robot i ST w jedkash ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dodatkowych dokonuje Wykonawca prdgiale Zamawiajcego.

7.2 Zasady okrglania ilogci materiatow.

Obmiaréw dokonywanalezy zgodnie z zasadami przyymi w katalogach naktadow
rzeczowych zastosowanych do spoizania kosztorysoéw ofertowych.

7.3 Czas przeprowadzania odbioru.
Obmiary lzda przeprowadzane w czasie uthwiajacym stwierdzenie faktycznie
wykonanych prac.

8 . ODBIOR ROBOT
W zaleznoéci od ustalé roboty polegaj odbiorowi :
- ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.1 Odbidr ostateczny robot.

8.1.1 Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#tpgo wykonania robot
w odniesieniu do ich ikxi, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowe do
odbioru ostatecznegogtizie stwierdzona przez WykonagvcOdbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamaygdego w obecri@i Wykonawcy. Komisja
odbieragca roboty dokona ich oceny jalcowej na podstawie przedionych dokumentow,
oceny wizualnej oraz zgodém wykonania robot z przedmiarem robot. W przypadily
komisji roboty nie kda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeuaiui
z Wykonaweg wyznaczy termin wykonania rob6t poprawkowych igbbzupetniajcych oraz
ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t. W pradigaah niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych i uzupemnigjych, komisja przerwie swoje czyniod i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem §waadczajcym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest
protokot odbioru ostatecznego robdt spozony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zofmamy przygotowa
dokumenty, ktérych stosowne przepisy prawne, a wzegdlndci Prawo Budowlane
wymagaj ich sporadzenia dla zakresu pragdacego przedmiotem umowy.

8.2 Odbidr pogwarancyjny.
Odbior kacowy polega na ocenie wykonanych rob6t aasnych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatngci.
Podstaw ptatngci jest protokét odbioru robot potwierdzay:
1. Zrealizowanie prac nas ktore zostata zawarta unwvadoty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupetnigych (dodatkowych) ktorych konieczito wykonania
wynika w trakcie realizacji zadania.

Ptatnagci podlega kwota zapisana w umowie obejuaj

- robocizre bezpdredni wraz z kosztami,

- wartaé¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnymi

kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prawarzysz,cych.
Nie przewiduje s osobnego odbierania i rozliczania tego typu pvéartos¢ ich powinna
by¢ wliczona w koszt robét podstawowych.
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11. Dokumenty odniesienia — dokumenty pdgace podstavy do wykonania robot
budowlanych.

11.1Umowa o wykonanie rob6t budowlanych

11.2Dokumentacja projektowa i pozwolenie na budow

11.3Przedmiar robot

11.40ferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy

11.5Aprobaty techniczne wigiwe dla zastosowania materiatow

11.60bowigzujace normy europejskie, polskie i beamve oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalagygh

11.70g0bIne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowamyaobow wydane przez ich
producentow

11.8Przepisy prawne dotygze BHP, Prawa Pracy, OchroSyodowiska i Ochrony
Przeciwpaarowe;.

Uzyte nazwy handlowe i pochodzenie materialdw i wwesia nie § obownzujace,
a Zamawiaicy dopuszcza aycie materiatdw rownowanych pod warunkiemze ich
parametry bda odpowiadaly parametrom technicznym i j&iowym okr&lonym w

dokumentacji.
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