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Zatqcznik nr 7 do SWZ
Wzor umowy
Umowa nr GKR....

zawarta w dniu ............ooeee r. w Zaganiu pomiedzy:

Gmina Zagai ulica Armii Krajowej 9, 68-100 Zagan, NIP 9241001069 reprezentowang przez:
Leszka Ochrymczuka - Wéjta Gminy Zagan,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kosinskiej

zwanym dalej ,,Zamawiajacym?”,

TEPreZENTOWANYITL PIZEZ: «uevneneenernenineneeneineneneneneeneeneanenns , Zsiedziba W o.oveiiiiii , Wpisanym
do KRS/centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej pod Nr .........c.coeveviiiiiiiiineneninnenn. ,

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

W rezultacie dokonania przez zamawiajacego wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym
mowa w 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.), zawarta

zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja prac w ramach zadania pn. ,Modernizacja infrastruktury
edukacyjnej Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Boznowie, gmina Zagan — ETAP I”.

2. Zakres prac obejmuje:

1) przebudowe sanitariatow na parterze budynku wraz z zapleczem (pom. nr 1/21i 1/3);

N

)
) przebudowe pomieszczen parteru wraz z sanitariatami (pom. nr 1/11-1/15);
3)

4) wymiane stolarki drzwiowej i armatury sanitarnej,

przebudowe pomieszczen na I pietrze (sanitariatéw pom. nr 2/2 i 2/3);

11) remont instalacji centralnego ogrzewania, wraz z wymiana grzejnikow, osprzetem i orurowaniem tylko
w pomieszczeniach:
a) przyziemie pomieszczenia: 1/3,1/2,1/11,1/12,1/14, 1/13 (sanitariaty, pokéj nauczycielski, oddziat
przedszkolny z zapleczem sanitarnym),
b) pietro I pomieszczenia: 2/2, 2/13 (sanitariaty),

12) wykonanie instalacji elektrycznych (bez zakresu zwiazanego z instalacja pompy ciepta),

13) z istniejacego placu zabaw nalezy rozebra¢ zuzyte elementy i przeznaczy¢ na czesé
dla  oddziatu  ztobkowego. Dla dzieci przedszkolnych wykona¢ nowy plac zabaw
o wymiarach 16,0 x 27,0 m,

14) wykonanie dojscia do placow zabaw;

15) budowa ogrodzenia placéow zabaw;

16) budowa ogrodzenia czesci terenu ZSP w Boznowie — 200 m, w tym:
a) wykonanie robét rozbiérkowych istniejacego ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych

i zelbetowych — 360 m?;
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b) montaz ogrodzenia z elementéw prefabrykowanych wys. 1,5 m na stupkach stalowych o rozst. 2,0 —
2,5 m z cokotem — 80 m;
c¢) montaz ogrodzenia z prefabrykatéw betonowych wys. 2,0 m (wzér nalezy ustali¢ z Inwestorem) —
120m.
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w spos6b okreslony w:
1) projekcie budowlanym (bez zakresu dotyczacego budowy zbiornika podziemnego na gaz propan butan);
2) projekcie architektoniczno-budowlanym;
3) projekcie technicznym (bez zakresu dotyczacego instalacji centralnego ogrzewania oraz kondensacyjnej
gazowej absorpcyjnej pompy ciepla, oraz bez zakresu dotyczacego instalacji elektrycznych zwiazanych
z rozdzielnia, zasilaniem i sterowaniem kottowni — pomp ciepta);
4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych - czesé budowlana;
5) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — branza elektryczna;
6) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — branza sanitarna;
7) przedmiarach robét, z zastrzezeniem ust. 4.
Przedmiary robo6t zalaczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest
do doktadnego sprawdzenia iloSci robét z dokumentacja projektowa wskazana w ust. 2. Z uwagi na to,
ze umowa na roboty jest umowa ryczattowa w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robét wiekszej
ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie moglo by¢é uznane za roboty dodatkowe
z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét, robé6t koniecznych
do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ich wykonania w cenie umowne;j.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z warunkami zwigzanymi z wykonaniem robét bedacych
przedmiotem zamoéwienia oraz uzyskatl niezbedne informacje konieczne do ich wyceny.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z wielobranzowa dokumentacja budowlana.
Zamawiajacy wymaga, aby sposOb prowadzenia robét, objetych niniejsza umowa, zapewnit
Zamawiajacemu mozliwo§¢é korzystania, w tym prowadzenia zajec, z istniejacej infrastruktury Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego oraz Ztobka Gminnego w Boznowie.
Zamawiajacy wymaga, aby prace zwiazane z wymina centralnego ogrzewania prowadzone byly po sezonie

grzewczym, tj. od kwietnia do wrzesnia.

§2
Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania zamoéwienia do 6 miesiecy od daty podpisania umowy to jest do ...... r..

2. Strony postanawiaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie

w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 19 niniejszej umowy.

§3
Harmonogram roboét
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy zawierajacy podzial realizacji przedmiotu umowy

na poszczegoblne etapy robot i terminy ich realizacji stanowi zalacznik do umowy.
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2.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 1 w dniu
podpisania niniejszej umowy oraz uzyskac akceptacje Zamawiajacego dla kolejnosci wykonywanych prac
objetych niniejsza umowa.

W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowy harmonogram, strony musza
poinformowac sie o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny.

W przypadku przekazania przez Zamawiajacego informacji o zaistnieniu uzasadnionej i niezawinionej
przez Zamawiajacego przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy harmonogram, Wykonawca ma
obowiazek zlozenia uaktualnionego harmonogramu w ciagu 7 dni od jej otrzymania. W przypadku
poinformowania przez Wykonawce Zamawiajacego o zaistnieniu uzasadnionej i niezawinionej przez
Wykonawce przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy harmonogram, Zamawiajacy w terminie 3 dni
roboczych wyrazi zgode na zmiane harmonogramu, z zastrzezeniem ust. 6. Wykonawca ma obowiazek
zlozenia uaktualnionego harmonogramu w ciggu 7 dni od dotarcia do niego oswiadczenia o zgodzie
Zamawiajacego na zmiane harmonogramu.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu w terminie, o ktérym mowa w ust. 3,
to Zamawiajacy naliczy kare umowna w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki az do czasu ztozenia uaktualnionego harmonogramu.

Zmiana harmonogramu z przyczyn okreslonych w ust. 4 nie moze skutkowac¢ zmiang terminu wykonania
zamoéwienia okreslonego w § 2 ust. 1, chyba, ze zajda niezaleznie przestanki zmiany tego terminu okreslone

w § 20.

§4
Przekazanie dokumentacji

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa oraz wszystkie materialy bedace w
posiadaniu Zamawiajgcego w dniu zawarcia umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

Kierownik budowy zobowigzany jest wypelnic¢ i podpisaé¢ o§wiadczenie o podjeciu obowigzkéw kierownika
budowy oraz dostarczy¢ aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego i kopie
uprawnien w dniu zawarcia umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy dziennik budowy oraz kopie pozwoleri na budowe w

dniu wprowadzenia na teren budowy.

§5
Powolanie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:  ........ccoooiiiiiiiiiiiiiiinnnnn. ,
posiadajacego uprawnienia Nr ...........c...co...... Z dnia ......covveiiiiiiiniin, wpisanego na liste cztonkéw
................................... Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa o numerze ewidencyjnym
Ustanowiony Inspektor dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
budowlane. Pelnomocnictwo powyzsze nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane warunkéw umowy, Ww szczegélnosci wzrost kosztow 1 zwiekszenie

lub zmiane zakresu inwestycji.
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3.

11.

1.

Wykonawca wskazuje kierownika budowy w osobie .............ccoeoiiiiiii posiadajacego uprawnienia

o) o z dnia ... wpisanego na liste czlonkow ............................ Okregowej Izby

Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pisSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a osoba wskazana w zastepstwie osoby
dotychczas pelniacej funkcje kierownika budowy musi posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie speiniajace
co najmniej wymagania zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia. Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej, nie po6zniej niz 7 dni przed planowana zmiana i
skierowaniem do pracy innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zmiana na stanowiskach wskazanych w ust. 1 i 3, w tym przewidziana w ust. 4 procedura, nie stanowi
przestanki do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych o0séb niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi¢ bedzie podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy.

Z ramienia Zamawiajacego osobg odpowiedzialng za kontakt z Wykonawca, nadzér, odbiér
i rozliczenie rob6t objetych niniejsza umowa bedzie Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rozwoju
i Nieruchomosci w Urzedzie Gminy Zagan — Pan Piotr Kowalski.

Przedstawicielem  Wykonawcy w  toku  realizacji umowy  bedzie Kierownik  budowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany Kierownik budowy bedzie obecny na budowie, osobiscie
w trakcie realizacji rob6t codziennie.

Kierownik budowy bedzie czynnie wspoétuczestniczyt we wszystkich czynnosciach odbiorowych.

. Kazda ze stron zobowiazuje sie do dolozenia nalezytej starannosci przy realizacji niniejszej

umowy, w tym takze do pelnej wspoélpracy z druga strona w celu zapewniania nalezytego
i terminowego jej wykonania.
Zmiana osoby, o ktéorej mowa w ust. 3 nie stanowi zmiany umowy Ww rozumieniu § 19

i nie wymaga aneksu, a jedynie dopelnienia wymogoéw z ust. 4.

§6
Prawa i obowiazki stron w zakresie przedmiotu zamoéwienia
Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych
od daty podpisania umowy,
2) dostarczenie Wykonawcy pozwolenia na budowe, dziennika budowy, dokumentacji projektowej,
3) dokonanie odbioréw robét zanikowych i odbioru konicowego,
4) zaplata wynagrodzenia za roboty stanowiace przedmiot umowy w terminie okreslonym
w § 9 niniejszej umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnos$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy oraz
odpowiedzialnosci wynikajacej ze stopnia stosowania i przestrzegania przez Wykonawce przepiso6w BHP i
przeciwpozarowych podczas realizacji przedmiotu umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
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1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja projektowa,

harmonogramem rzeczowo-finansowym, obowiazujacymi warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robé6t budowlano — montazowych i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz wytycznymi i

zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

dostarczenie wszystkich materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,

przejecie terenu budowy i niezwloczne rozpoczecie robodt, nie poédzniej jednak niz siedem dni

po przekazaniu placu budowy,

wspolpraca ze stuzbami Zamawiajacego;

zorganizowanie  zgodnie z  obowiazujacymi = przepisami prawa = zaplecza  budowy,

w szczegblnosci, w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i

Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spelnia¢ wszelkie wymagania w

zakresach: administracyjnym, sanitarnym, technicznym oraz gospodarczym, a takze w innych

wymaganych przepisami prawa zakresach;

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682);

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na

biezaco zbednych materialéw, odpadow;

zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,

ze szczegblnym zabezpieczeniem ciaglego, wolnego dojazdu pojazdéw do prywatnych posesji, oraz do

budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i Ztobka Gminnego w Boznowie,

zapewnienie bezpiecznego uzytkowania/prowadzenia zaje¢ edukacyjnych w oddzialach

przedszkolnych w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego, jak réwniez w budynku Ztobka

Gminnego w Boznowie,

w przypadku ujawnienia w trakcie prowadzenia prac przedmiotu, co do ktorego istnieje

przypuszczenie, iz jest on zabytkiem Wykonawca powinien:

a) wstrzymac wszelkie prace mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

b) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia,

c) niezwlocznie zawiadomi¢ o ujawnieniu przedmiotu Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Wojta Gminy Zagan,

zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami,

zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegolnosci pod

wzgledem przeciwpozarowym,

uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go Zamawiajacemu nie po6zniej

niz w ostatnim dniu konicowego (ostatecznego) odbioru;

stosowanie wyrob6éw wprowadzonych do obrotu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pézn. zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy

oraz innymi obowiazujacymi normami, rozporzadzeniami i zarzadzeniami;

informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego o terminie odbioru robét

ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowiazany bedzie, na

wlasny koszt, do odkrycia rob6t, wykonania otworéw niezbednych do zbadania robé6t, wykonania

badan dodatkowych niezbednych do zbadania robét a nastepnie do przywréocenia, na wlasny koszt,

robét do stanu poprzedniego. Inspektor dokona odbioru robét zanikajacych w terminie 1 dnia
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roboczego od dnia zawiadomienia Zamawiajacego i inspektora nadzoru. W przypadku nie
przystapienia przez Inspektora do odbioru uznaje sie, ze roboty zostaly wykonane prawidlowo i mozna
dokonac¢ ich zakrycia;

16) przedlozenie dowodéw, na kazde zadanie Zamawiajacego, dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych zastosowanych przy realizacji inwestycji oraz oswiadczen
dotyczacych wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie;

17) uzgodnienie z  Zamawiajacym = wprowadzanych z  inicjatywy  Wykonawcy  zmian
materialowych, standardu wykonania oraz nieistotnych zmian projektowych okreslonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.),
po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta,

18) zawiadomienie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robé6t dodatkowych, ktérych
wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo wczes$niej
przewidzieé¢, a rzutujacych na przedmiot wykonania lub bezpieczenstwo ludzi,

19) zapewnienie obstugi geodezyjnej zadania, w szczeg6lnosci w zakresie wytyczenia obiektu
i dokonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

20) opracowanie 2 egz. pelnej, kompletnej dokumentacji odbioru konicowego wymaganej przepisami art.
57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682);

21) wykonanie we wlasnym zakresie, wymaganych prob, badan oraz uzgodnien;

22) uzyskanie niezbednych pozwolen oraz przygotowania dokumentéw zwigzanych z oddaniem
przedmiotu umowy do uzytkowania;

23) pisemne powiadamianie Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru:
a) robét zanikowych — z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego,

b) konicowego — z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych.
Strony wustalaja, ze ww. terminy beda liczone od nastepnego dnia od daty wplywu
zawiadomienia do siedziby Zamawiajacego;

24) przekazanie Zamawiajacemu, przy odbiorze robét, wszystkich wymaganych przepisami prawa
atestow, instrukcji eksploatacji i gwarancji udzielonych przez dostawcow materialéow i urzadzen oraz
przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow bezpieczeristwa, certyfikatéw zgodnosci i aprobat
technicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z pdézn. zm.) oraz atestow dopuszczajacych ich stosowanie. Do wszelkich dokumentow
sporzadzonych w jezyku obcym Wykonawca dotaczy ich thumaczenie na jezyk polski, poswiadczone
przez ttumacza przysiegltego.

4. Wszystkie podstawowe materialy budowlane muszg posiadaé¢ aktualne certyfikaty, §wiadectwa jakosci,
atesty itp., ktére nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

5. Materialy budowlane i osprzet przed wbudowaniem musza uzyskaé¢ akceptacje przedstawiciela
Zamawiajacego tj. Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw albo wyposazenia Budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego lub Ztobka Gminnego w Boznowie oraz istniejacego ogrodzenia lub utwardzenia terenu,
Wykonawca zobowiazuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego na swéj koszt.

7. Wykonawca wykona demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z dokumentacja
projektowa. Material z rozbiérki jest wlasnoscia Zamawiajacego. Materialy uzyskane z demontazu

Wykonawca posegreguje i wywiezie do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na terenie gminy Zagan.
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Wykonawca jest zobowiazany do protokélarnego przekazania Zamawiajacemu materialu uzyskanego z
demontazu.

8. Odpowiedzialno$é cywilna Wykonawcy powinna uwzglednia¢ szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczace pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym

takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

§7
Oswiadczenia Wykonawcy w zakresie zatrudniania pracownikow
1. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujace czynnosci bezposrednio zwiazane z wykonywaniem robét
w wykonaniu przedmiotu umowy, czyli tzw. pracownicy fizyczni, bedq zatrudnieni na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 r., poz. 1510
z pézn. zm.).
2. Wykonawca zobowiazuje sie, ze:

1) pracownicy, o ktéorych mowa w wust. 1, beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z p6zn. zm.);

2) kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krétszym
niz 5 dni roboczych, przedlozy do wgladu poswiadczone za zgodnos§é z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1. Kopia umowy musi zawiera¢ dane umozliwiajace
zidentyfikowanie pracownika, date zawarcia umowy oraz okres jej obowiazywania i informacje o formie

zatrudnienia. Pozostate informacje moga by¢ zanonimizowane.

3. Zwloka w przedlozeniu przez Wykonawce Lkopii uméw zawartych przez Wykonawce
z pracownikami, o ktérych mowa w wust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 2 pkt 2 spowoduje obciazenie Wykonawcy kara umowna zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 lit. i.

4. Za niedopelnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujacych prace na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci
okreslonej w § 13.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1, przez caly
okres realizacji wykonywanych przez nie czynnos§ci, w szczeg6lnosci poprzez wezwanie do okazania
dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytulu zatrudnienia tych
0s6b. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Nadto w celu
weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, osoéb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiajacy ma prawo:

1) zadac¢ oswiadczen zatrudnionych pracownikow,

2) zada¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy zlozenia oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikéw na
podstawie umowy o prace,

3) zada¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy pos$wiadczonych za zgodnos$é z oryginatem kopii umoéw o
prace zatrudnionych pracownikéw,

4) innych dokumentoéow,
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zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiazkéw pracownika. Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany
jest na kazde zadanie Zamawiajacego przedlozy¢ mu wymagane dokumenty, w terminie przez niego
wskazanym,- nie krétszym niz 5 dni roboczych.

6. Postanowienia ust. 1 — 5 dotycza réwniez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow wykonujacych

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymagan zwiazanych z zatrudnieniem oséb opisanych w ust. 1, w kazdym czasie w okresie
realizacji zamoéwienia, a Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli, zar6wno na terenie rob6ét podczas ich realizacji, jak réwniez poprzez

przedlozenie zadanych przez Zamawiajacego dokumentéw w jego siedzibie.

§8
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja zgodnie z
ceng ofertowa wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego, w
WySOKOSCL  weviniiiiiiieiece zt  brutto  (stownie: ..., zlotych), tj.
.................................. z} netto plus podatek VAT .....ccceveiiiiiiiiniiniinnienneen.. 24,

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy podlega zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
wynikajacej ze stawki tego podatku obowiazujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego, o wartos¢
stanowiaca réznice pomiedzy stawka dotychczasowa, a nowa stawka ze skutkiem na dzien powstania
obowigzku podatkowego.

4. Warunkiem wymagalnosci wyplaty Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 2 umowy, jest
dostarczenie Zamawiajacemu potwierdzenia zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom. W razie nie przedlozenia przez Wykonawce wszystkich wymaganych niniejsza
umowg dokumentéw, termin do zaplaty faktury Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5, nie rozpoczyna
biegu. Bieg terminu zaplaty faktury rozpoczyna sie po przedlozeniu przez Wykonawce wszystkich
wymaganych dokumentéw.

5. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci, po uwzglednieniu wyptaconej zaliczki w wysokosci 15 %,
nastgpi po wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia
faktury koncowej VAT Zamawiajacemu wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6, lecz w
terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru konicowego rob6t przez Zamawiajacego, zgodnie ze
Wstepna Promesa nr Edycja3PGR/2021/2712/PolskiLad z dnia 02.08.2022 r.

6. Do faktury wystawionej po zrealizowaniu catosci przedmiotu umowy musza by¢ dolaczone nastepujace

dokumenty:
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2 L=

N

podpisany protokét odbioru konicowego bez zastrzezen,

harmonogram potwierdzajacy wykonanie robét,

oswiadczenie Wykonawcy o speilnieniu obowiazkéw okreslonych w § 7 umowy,

w przypadku wykonywania robét bez udziatu podwykonawcéw, pisemne oswiadczenie Wykonawcy,

ze nie zatrudnial podwykonawcoéw, o ktérych nie poinformowal Zamawiajacego,

w przypadku wykonywania roboét z udzialem podwykonawcéow zaakceptowanych przez

Zamawiajacego, w tym podwykonawcow wskazanych w ofercie Wykonawcy, zestawienie naleznosci

dla wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, wraz z kopiami wystawionych przez

nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce oraz dowody

potwierdzajace zaplate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom, w szczeg6lnosci pisemne oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych

podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

w przypadku wykonywania robét bez udzialu podwykonawcéw zaakceptowanych przez

Zamawiajacego, w tym podwykonawcow wskazanych w ofercie Wykonawcy:

a) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze nie zatrudnial podwykonawcéw zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, w tym wykonawcow, o ktérych poinformowal Zamawiajacego w swojej ofercie,

b) pisemne oswiadczenie podwykonawcy, o ktorym mowa, ze faktycznie nie wykonywal zakresu
robét objetego zgoda Zamawiajacego, w tym wykazanego w ofercie Wykonawcy, podlegajacych
wykonaniu przez podwykonawce oraz o§wiadczenie, iz w zwiazku z tym nie wnosi roszczen o
wynagrodzenie 2z tytulu podwykonawstwa, chyba ze fakt niewykonywania robét
podwykonawczych przez podwykonawcow wskazanych w ofercie wykazany zostanie innymi

wiarygodnymi dowodami.

7. W przypadku wystapienia robét dodatkowych, tj. robét nieobjetych zamoéwieniem podstawowym,

niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stalo sie konieczne

na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, do wyceny robo6t dodatkowych zostang

zastosowane nastepujace stawki i narzuty:

Rg ... zt Material - wg stawek ................
Kp /R+S/ .. % Sprzet - wg stawek ...............
K.Z. veee % VAT -
Zysk - ... %

§9

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacane bedzie poprzez:

1)

udzielenie Wykonawcy zaliczki przez Zamawiajacego w kwocie 15 % wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 8 ust.l umowy, platnej Wykonawcy w ciagu 7 dni od podpisania umowy i
przedstawieniu przez Wykonawce faktury VAT;

rozliczenie przedmiotu umowy, tj. pozostatej czes¢ 85% ustalonego w umowie wynagrodzenia, platne
w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia faktury koncowej VAT Zamawiajacemu wraz z
kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 6, lecz w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od

dnia odbioru konicowego robot przez Zamawiajacego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane bedzie:
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1) z dofinansowania ze Srodkéw Rzadowego Programu Polski Lad - Program Inwestycji Strategicznych —
Wstepna Promesa nr Edycja3PGR/2021/2712/PolskiLad z dnia 02.08.2022 r. do 85 % wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8,

2) w czeSci przekraczajacej dofinansowanie z Rzadowego Programu Polski Lad — Program Inwestycji
Strategicznych - ze Srodkéw wlasnych Zamawiajacego.

3. Zgodnie z wymaganiami Programu Rzadowego Fundusz Polski Lad — Program Inwestycji Strategicznych,
Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie przedmiotu umowy w czesci nie pokrytej udziatlem
wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy.

4. Zamawiajacy jest ustawowo zobowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych. W zwiazku z powyzszym Wykonawca uprawniony jest do przesytania faktur, rowniez w
wersji elektronicznej na adres e-mail: faktury@gminazagan.pl. W celu zlozenia faktur elektronicznych
nalezy stosowac nr NIP Zamawiajacego: 9241001069.

5. Na fakturach VAT powinny zosta¢ umieszczone nastepujace dane:

NABYWCA: Gmina Zagan, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Zagan, NIP: 924-10-01-069.

§ 10

Udzial podwykonawcow w realizacji zamowienia
Wykonawca zobowiazuje sie¢ wykonacé roboty sitami wlasnymi /przy udziale podwykonawcéw:
P PP PPN
) PP
Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy nastepujace roboty: .......c.coeveieieiiiiiiiiiiiineens Zakres
robét (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie okreslonym w ofercie
przez Wykonawce jako czes¢ zamowienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢ sie podwykonawcom.
Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawcag.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
(w tym réwniez branzowe), zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane (w tym réwniez branzowe), jest zobowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na
roboty budowlane (w tym réwniez branzowe), do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany dotaczyé¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Powyzsze postanowienie stosuje sie
odpowiednio do projektu zmiany umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od otrzymania odpowiednio:
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, projektu jej zmian, zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmian, w przypadku:

1) niespelniania wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia,
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2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego Zamawiajacemu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian w terminie
okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje tego projektu umowy przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest kazdorazowo przedlozyc
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej
zmian, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo oraz
ich zmian, z zastrzezeniem umoéw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zi, ktére w kazdym przypadku winny
by¢ przedlozone Zamawiajacemu.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

11.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi.
12.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy i dokonywana jest (lacznie w odniesieniu do wszystkich podwykonawcow)
wylacznie w granicach okreslonych wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy, a nadto z wylaczeniem podatku
VAT, w przypadku gdy zastosowanie znajdzie mechanizm odwréconego podatku.
13.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowiazany umozliwic Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.
14.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
b) zlozyc¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosc¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposSredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.
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15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy

11.

potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Termin  zaplaty  wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy  okreslony
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

§11
Rekojmia za wady
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot zaméwienia.
Termin rekojmi za wady jest tozsamy z okresem gwarancji, z zastrzezeniem ust. 4.
O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w kazdym czasie trwania rekojmi
za wady, w terminie do 3 dni roboczych od daty jej wykrycia.
4. W przypadku wykrycia i zgloszenia wady przez Zamawiajacego Wykonawca przedtuzy okres rekojmi za
wady o czas od zgloszenia do usuniecia wady.
5. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, oraz ma prawo do

zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

§12

Gwarancja
Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
Termin gwarancji Wynosi ................. miesiecy i liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru
konicowego przedmiotu umowy (odbioru bez uwag), z zastrzezeniem ust. 3 i 5 (dotyczy to zaréwno robét, jak
i urzadzen wbudowanych /zamontowanych przez Wykonawece).
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
na  piSmie. @ Wykonawca  zobowiazany jest usuna¢ wady lub usterki w  terminie
14 dni od otrzymania zgloszenia lub w innym uzasadnionym technicznie terminie. W przypadku ujawnienia
w okresie gwarancji wad lub usterek przez Zamawiajacego Wykonawca przedtuzy okres gwarancji o czas od
zgloszenia do usuniecia wady lub usterki.
Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym, jezeli Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na dzien przypadajacy w ostatnim
miesigcu obowigzywania gwarancji. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony
samodzielnie sporzadzi¢ protokét odbioru gwarancyjnego.
Wykonawca odpowiada za wady lub wusterki w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez
po okresie gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zglosi wady lub usterki Wykonawcy przed uptywem okresu
gwarancji jakosci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 14 ust. 3
pkt 2).
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7. Wszystkie koszty zwiazane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w szczegé6lnosci koszty dojazdu

1.

do miejsca potozenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania czy zamiany rzeczy na wolna od wad oraz inne

koszty zwiazane z usunieciem wad czy usterek, ponosi w catosci Wykonawca.

§ 13

Kary umowne

Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:

1)

2)

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a)

b)

zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1%, wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét lub w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,
liczony od dnia nastepnego po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

brak lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,
za kazdy dzien zwtoki,

nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy przypadek,

nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy
przypadek;

brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek,

odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

kazdy przypadek niezastosowania sie przez Wykonawce do wezwania Zamawiajgcego
w zakresie wymagan dotyczacych zatrudnienia opisanych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
w wysokosci 100 zt,

zwloke w przedlozeniu przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce
z Pracownikami, o ktérych mowa w § 7 ust. 1,w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w § 7
ust. 2 pkt 2), w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,

naruszenia obowigzku zatrudniania opisanych w § 7 os6b wylacznie na podstawie umowy o prace,
oraz obowiazku umozliwienia Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli opisanej w § 7,

w wysokosci 100 zt, za kazdy jednostkowy przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

a)

b)

zwloke w przeprowadzeniu odbioru koricowego w wysokosci 300,00 ztotych za kazdy dzien zwtloki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktéorym odbiér mial by¢ zakonczony;
odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

Laczna maksymalna warto§¢ kar umownych nalozonych na Wykonawce nie moze przekroczyé 40%

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1.
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3.

Laczna maksymalna wartos¢ kar umownych natozonych na Zamawiajacego nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1.
Strony zastrzegaja sobie prawo do zadania odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia,

co stanowi kwote ........... zt (stownie: ...................... zlotych ).

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: ................coceeeunne

Strony postanawiaja, ze:

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia (tj. od dnia
podpisania protokotu koficowego odbioru rob6t bez uwag) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) pozostale 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen
z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrécone nie poézniej niz w 15 dniu
po uptywie tego okresu.

W przypadku przekroczenia terminu realizacji Umowy, jak rowniez w przypadkach o ktérych mowaw § 11

ust. 4 i § 12 ust. 3, Wykonawca na 7 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy przedluzy je o czas przekroczenia, a jeSli to nie jest mozliwe, wniesie nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

W przypadku zaniechania obowiazku, o Lktérym mowa w wust. 4, Zamawiajacy wystapi

do Gwaranta/Poreczyciela z pisemnym zadaniem zaplacenia calosci kwoty zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy.

Poreczenie lub(i) gwarancja musi zawiera¢ klauzule o nie odwolywalnosci oraz zapewnic¢ bezwarunkowa

wyplate przez Gwaranta (Poreczyciela) na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia,

w wysokosci wskazanej w zadaniu.

§ 15

Odbidr przedmiotu umowy

. Odbioru konicowego przedmiotu umowy dokona komisja skladajaca sie z przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 14 dni
roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go i inspektora nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce

o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o wyznaczonym terminie Wykonawce.

. Niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z mocy obowigzujacych przepisow

prawa, w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, wskazanym w protokole odbioru. Wadliwe roboty
podlegaja ponownemu odbiorowi po ich poprawieniu. Zadanie usuniecia wad moze byé ponawiane.
Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, ktérych Wykonawca nie usunal w terminie wyznaczonym

w toku odbioru, wzglednie wad istotnych nie dajacych sie usunaé, albo wad istotnych, ktérych

str. 14



POLSKI
tAD

Inwestycja wspolfinansowana ze sSrodkéw Rzadowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

Wykonawca nie zdola — w istniejacych okolicznosciach - usunac¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy
uprawniony jest do odstapienia od umowy lub Zadania obnizenia wynagrodzenia,

w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, ktérych Wykonawca nie usunal w terminie wyznaczonym
w toku odbioru, wzglednie wad nieistotnych nie dajacych sie usunac, albo wad nieistotnych, ktérych
Wykonawca nie zdola w istniejacych okolicznosciach usunac¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania obnizenia wynagrodzenia,

w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czyniacych przedmiot rob6t niezdatnym
do normalnego uzytku, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru robé6t do czasu usuniecia
stwierdzonych wad Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

wad uzasadnionych technicznie.

3. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu stwierdzonych wad i do

zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

4. Za protokét koncowy bezusterkowy uznaje sie:

1)
2)

protokoét koricowy niezawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub

protokoét koicowy, w ktéorym potwierdzono usuniecie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

5. Rozliczenie mozliwe jest nadto — mimo nieusuniecia wad - w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego

z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia.

7. Terminy rozpoczecia odbioréw:

1) odbiory rob6t zanikajacych - w terminie do 1 dnia roboczego od dnia zawiadomienia Zamawiajacego

i inspektora nadzoru,

2) odbiér koncowy - w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawiadomienia Zamawiajacego i inspektora

nadzoru.

8. Terminy zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorami:

1) odbiory robét zanikajacych - w terminie 1 dnia roboczego od daty rozpoczecia,

3) odbiér konicowy - w terminie do 21 dni od daty rozpoczecia.

§ 16

Badanie jakoSci

Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do przeprowadzenia badania jakosci robét

wykonanych z materialow Wykonawcy, zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie obsade osobowa, urzadzenia oraz materialy wymagane do

przeprowadzenia badania, o ktérym mowa w ust. 1. Badania materialéw moga by¢ przeprowadzone na

wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez

Zamawiajacego placowce badawczej.

1)

Badanie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

§ 17
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

w razie zaistnienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
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2) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji rob6t w ustalonym terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania zlozonego na piSmie przez Zamawiajacego,

3) gdy Wykonawca w sposéb razacy nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru
inwestorskiego,

4) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowa i pomimo wezwania nie nastapita
poprawa ich wykonania.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2 — 4, odstapienie nastapi z winy lezacej po stronie Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, gdy Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej

przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie, kazdorazowo
w terminie 30 dni od dnia powzigecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie,
chyba ze z umowy, z przepiséw Kodeksu cywilnego lub innych ustaw wynika dhuzszy termin na skorzystanie
z prawa odstapienia albo bezterminowe uprawnienie do odstapienia od umowy.

5. W przypadku odstapienia od umowy strony obcigazaja nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego oraz
inspektora nadzoru sporzadzi szczegotowy protokol inwentaryzacyjny robét wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstapita
od umowy,

3) Wykonawca niezwlocznie zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioér robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada. Najpozniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy.

§ 18
Roboty zamienne

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia Wykonawcy wykonywanie robét zamiennych
(zastosowanie rozwigzan zamiennych) niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zamoéwienia.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ ograniczenia zakresu przedmiotu umowy okreslonego
w § 1 do minimalnej wartosSci netto wynoszacej 75% (siedemdziesiat pie¢ procent) wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego § 8 ust. 1.

3. Roboty zamienne (rozwigzania zamienne), o ktorych mowa w ust. 1, w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej, beda mozliwe, jezeli ich realizacja:

a) nie wykracza poza okreslony zakres przedmiotu zamoéwienia i nie wplynie na zwiekszenie wartosci
wynagrodzenia umownego, a roboty nie beda robotami dodatkowymi w rozumieniu przepiséw ustawy
Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.), lub

b) powstanie w wyniku koniecznosci zastosowania zamiennego rownowaznego materiatu spetniajacego
parametry i warunki okreslone w dokumentacji projektowej (np. z powodu wycofania z produkcji
zatwierdzonego w dokumentacji projektowej materiatu), lub

c) wplynie na ulepszenie realizowanego zamoéwienia i usprawnienie procesu realizacji budowy oraz

zapobiegnie powstaniu duzych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiajacego aczkolwiek
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nie wplynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji przedmiotu
umowy.
§ 19

Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 439 ust. 1-4 ustawy PZP, w przypadku zmiany cen materialéw lub kosztéow

zwigzanych z realizacja zamoéwienia, na pisemny wniosek Wykonawcy, zwaloryzuje wynagrodzenie

Wykonawcy, wedlug ponizszych zasad:

1)

2)

3)

4)

S)

Sposéb ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

a) wynagrodzenie bedzie zmieniane w oparciu o procentowy wskaznik zmiany cen materiatow lub

kosztéow ustalany w oparciu o Srednie ceny publikowane przez wydawnictwo SEKOCENBUD

w poréwnaniu ze wskaznikiem z dnia ztozenia oferty;

b) w przypadku gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej

zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego.

Sposo6b waloryzacji wartosci zamoéwienia:

a)

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

wykaz materialéow i ushug (pracy sprzetu) majacych zasadniczy wplyw na wartos¢ zamoéwienia, ktory

po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowil podstawe do przysztej waloryzacji;

Zamawiajacy uwzgledni wniosek o waloryzacje, pod warunkiem ze:

— odnosit sie bedzie do materiatow ujetych w zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie
o ktorym mowa w lit. a.;

— warto$¢ zmiany bedzie nie mniejsza niz S % dla poszczegblnej pozycji ujetej w wykazie wedlug
lit. a.

Wykonawca zobowiazany jest uzasadni¢ wniosek o waloryzacje przedstawiajac Zamawiajacemu

szczegbdlowa kalkulacje kosztow wedlug stanu sprzed danej zmiany cen materialéw i kosztéw oraz

szczego6towa kalkulacje kosztow wedlug stanu po zmianie, oraz wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie

powinno ulec zmianie.

Zamawiajacy ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji, w szczeg6lnosci przez zaakceptowanie

wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie zastrzezen, wskazanie omylek

rachunkowych lub zadanie wyjasnieni co do poszczegdlnych elementéw kalkulacji.

Okresy, w ktorych moze nastepowac¢ zmiana wynagrodzenia:

a)

b)

0)

d)

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie 6 miesiecy
od dnia zawarcia umowy;

Waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie za roboty nie wykonane w ww. okresie i nie
czesciej niz 2 razy do konca umowy od daty zlozenia wniosku;

Wykonawca nie moze ztozy¢é wniosku o waloryzacje w terminie p6zniejszym niz 2 miesiace przed
terminem wykonania Przedmiotu umowy;

Termin na rozpatrzenie wniosku przez Zamawiajacego wynosi 30 dni od dnia wplyniecia

do Zamawiajacego wniosku;

Sumaryczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji moze wynosi¢ maksymalnie 2,5 %

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wskutek dokonanej waloryzacji wymaga zawarcia aneksu pomiedzy

Zamawiajacym, a Wykonawca.
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2.

Przez zmiane ceny materialéw lub kosztéow rozumie sie¢ wzrost jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub

kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w przypadku obnizenia

cen zgodnie ze wskaznikiem wskazanym w § 19 ust. 1 pkt. 1 lit. a lub b umowy.

Na wniosek Zamawiajacego, w przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionej w § 19 ust. 3, Wykonawca

w terminie 7 dni zobowigzany jest do przedstawienia szczegélowej kalkulacji kosztow o ktorej mowa w

§ 19 pkt. 1. ust. 2 lit. ¢, oraz do wskazania kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie. W

przypadku braku zlozenia kalkulacji, o ktérej mowa powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do jej

samodzielnego wykonania i przedstawienia Wykonawcy.

Akceptacja przez Zamawiajacego przedstawionych szczegétowych kalkulacji kosztéw nastapi zgodnie

z zasadami okreslonymi w § 19 ust 1 pkt. 4.

Zmiana wynagrodzenia w trybie i na zasadach okreslonych w ust. 1 - 5 powyzej nie moze dotyczy¢:

1) robét wykonanych przed zlozeniem wniosku o waloryzacje - zmianie podlega¢ bedzie wylaczenie
wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate do wykonania,

2) wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe i roboty zamienne, do rozliczenia ktérych
zastosowano stawki ustalone na podstawie zasad okreslonych w § 8 ust 7 umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskutek zmiany ceny materiatéw i kosztéw zwiazanych

z realizacja przedmiotu umowy w oparciu o zasady niniejszego paragrafu nie stanowi podstawy do zmiany

terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu

(wynikajacej z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych), Wykonawca zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujacego kazdemu podwykonawcy, z ktérym zawartl umowe, w zakresie

odpowiadajacym zmianom cen materialéow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,

na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu wprowadzajacego ww. zmiane wynagrodzenia —

przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenie zawierajace wykaz podwykonawcow, ktérych umowy spetniaja

warunki okreslone wyzej wraz z wartosciami zmiany wynagrodzenn podwykonawcéw oraz wskazaniem

terminéw zaplaty kwot zmiany wynagrodzenia podwykonawcoéw, a nastepnie niezwlocznie przekaze

Zamawiajacemu dowody potwierdzajace uregulowanie wynagrodzenia podwykonawcy z tytulu zmiany

wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie.

§ 20
Zmiana postanowiei umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na piSmie pod rygorem
niewaznosci. Niedopuszczalna jest istotna zmiana umowy. Zmiana jest istotna, jezeli powoduje, ze charakter
umowy zmienia sie¢ w sposoéb istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczegélnosci jezeli zmiana:

1) wprowadza warunki, ktére gdyby zostaly zastosowane w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
to wzieliby w nim udzial lub mogliby wzia¢ udziat inni wykonawcy lub przyjete zostalyby oferty innej
tresci;

2) narusza réwnowage ekonomiczna stron umowy na korzys¢ wykonawcy, w sposéb nieprzewidziany

W pierwotnej umowie;
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3)
4)

W sposob znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres Swiadczen i zobowiazan wynikajacy z umowy;

polega na zastgpieniu wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zaméwienia, nowym wykonawca

w przypadkach innych, niz wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamoéwien publicznych.

2. Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1)

2)

jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i dotyczy¢ bedzie:

a) mozliwosci powierzenia podwykonawcy wykonania czesci robét, ktorych zakres nie zostat wskazany

w ofercie przez wykonawce jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawcow;

b) zamiany materialéw przewidzianych do wykonania robét w stosunku do materialéw przewidzianych

w dokumentacji projektowej,

jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia

z przyczyn niezaleznych od obu stron, ktére dotyczyc¢ beda:

a)

b

—

g)

dzialania sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie robét w okreslonym pierwotnie terminie,
o czas dzialania sily wyzszej oraz potrzebny od usuniecia skutkéw tego dziatania; przez sile wyzsza
Strony rozumieja zdarzenie zewnetrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od Stron,
niemozliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia ktérego, skutkom nie dato sie zapobiec (lub
byloby to nadmiernie utrudnione) — np. kleski zywiolowe, wojny, pozary, strajki generalne,
zamieszki, epidemie,

zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonanie prac
budowlanych lub spelnienie wymogéw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy - wydluzenie o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktére
uniemozliwiajg wykonanie zamowienia,

btedéow w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,
koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

koniecznosci zmiany zakresu robét i finansowania,

prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$§¢ wstrzymania robét
objetych niniejsza umowa,

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigazan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub uzupetniajacych, zwiazanych
z realizacja zamoéwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej
realizacji (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

wstrzymania realizacji robot przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchoéw i
niewypatow,

jakiegokolwiek opodznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie
przypisa¢ Zamawiajacemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na terenie budowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w
pkt 2 lit. c) do h) — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robét objetych
przedmiotem umowy, lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub

do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.
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3) jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez
Wykonawce umowy ze wskazanym podwykonawca w trybie zapiséw § 10, ktoéra
w szczegolnosci dotyczy¢ bedzie uwarunkowania dokonania odbioru koricowego i podpisania protokotu
odbioru koncowego przez Zamawiajacego i zaplaceniem przez Wykonawce (i udokumentowaniem
powyzszego na podstawie stosownego oswiadczenia przekazanego zamawiajacemu) catosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

4) dotyczacych sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian wytycznych Rzadowego Funduszu Polski Lad - Program Inwestycji Strategicznych dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

5) dotyczacych wysokoSci zaliczki, o ktorej mowa w § 9 niniejszej umowy, w wyniku zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy - Zamawiajacy dokona przeliczenia i ustalenia wysokosci zaliczki, o ktorej
mowa w § 9 niniejszej umowy, w taki sposéb aby zachowane zostaly wymogi otrzymanego
dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad - Program Inwestycji Strategicznych.

4. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t budowlanych, strona inicjujaca zmiane przedstawi:

1) projekt zamienny zawierajacy opis proponowanej zmiany wraz z informacja o koniecznosci zmiany
pozwolenia na budowe,

2) przedmiar i niezbedne rysunki.

5. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiane przedstawi:

1) opis propozycji zmiany, w tym wplyw na terminy wykonania,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenia uzasadniajace ewentualna zmiane wynagrodzenia.

6. Zmiana postanowien umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosSci.

§21
Ubezpieczenie

1. Wykonawca  zobowiazany jest do  posiadania ubezpieczenia  prowadzonej dziatalnosci
w zakresie robo6t realizowanych w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do odbioru koncowego. Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmnie;j:

1) wubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytulu prowadzonej
dziatalnosci w zwiazku z realizacja niniejszej umowy na sume gwarancyjna
w wysokosci nie mniejszej niz: 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

2) w przypadku, gdy Wykonawca bedzie korzystat z ustug podwykonawcy, umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialnosé z tytutu szkéd wyrzadzonych przez
podwykonawce do wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej ust. 1 pkt 1).

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polisy ubezpieczeniowej w terminie
do 7 dni od podpisania umowy oraz przedstawi do wgladu na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego
oryginaly dowodéw wplat na powyzsza polise przez caly okres obowiazywania umowy.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu polisy, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od
podpisania umowy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, polise, ktoéra powinien

przedstawi¢ Wykonawca, za§ koszty, jakie ponidst oplacajac skladki ubezpieczeniowe, moze potracic¢ z
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wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub kwota z tytulu optacenia polisy ubezpieczeniowej bedzie
diugiem do zaplacenia przez Wykonawce.
W przypadku uplywu terminu waznosci ubezpieczenia Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego

przedtuzenia ubezpieczenia i doreczenia kserokopii polisy Zamawiajacemu.

§ 22
Zmiana adresu Wykonawcy
W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego przestania
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci Zamawiajacemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga
dokonania zmiany umowy.
W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego o zmianie adresu wszelka
korespondencje wysylana przez Zamawiajacego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznajg

za doreczong.

§ 23

Oswiadczenie wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie art.

7 ust. 1 ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz

shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z pdézn. Zm.) zwana dalej ustawa.

3.

§24

Spor
Strony zobowiazuja sie do dolozenia wszelkich staran, aby ewentualne spory wynikle
w zwiazku z realizacja niniejszej umowy byly rozstrzygane polubownie.
W przypadku zaistnienia sporow w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, beda one poddane mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne
polubowne rozwiazanie sporu.
W przypadku, gdy polubowne rozstrzygniecie sporu zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej nie
przyniesie rezultatu, wszelkie spory, ktore moga powsta¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, strony
poddaja pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wlasciwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby

Zamawiajacego.

§ 25

Inne przepisy

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.

Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. 2021 poz. 1805 z pézn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t;j.

Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn.

zm.).

§ 26

Egzemplarze umowy
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Umowe sporzadzono w 4 (czterech) jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym: 1 (jeden) egzemplarz dla

Wykonawecy, 3 (trzy) egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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