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1. CZESC OPISOWA

1. Dane ogdline

3.

4.

1) Inwestor — Gmina Zagan, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Zagan
2) Zadanie - Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Trzebéw gmina Zagarn
3) Lokalizacja— wojewddztwo Lubuskie, powiat Zaganski, gmina Zagan:

Obreb ewid. 081009 _2.0018 Trzebdw, dziatki ewid. nr 214/2, 153/1, 229

. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Trzebow gmina
Zagan. Opracowanie obejmuje przebudowe nawierzchni drogi gminnej wewnetrznej
niepublicznej prowadzacej do terenu rekreacyjnego nad rzekg Kwisa w Trzebowie. Przedmiot
opracowania obejmuje przebudowe drogi lokalizowanej na dz. ewid. nr 214/2, 153/1, 229.
Zadaniem drogi jest obstuga komunikacyjna terenu rekreacyjnego nad rzeka Kwisa. Droga po
przebudowie poprawi komunikacje i bezpieczenstwo oséb wypoczywajgcych oraz usprawni
dojazd stuzb ochrony zdrowia oraz stuzb komunalnych w sytuacjach kryzysowych.

Odcinek planowany do przebudowy w zakresie zgtoszenia o sumarycznej dtugosci 269,80m
posiada nastepujacy przebieg:

e Odcinek w km 0+000 do 0+245,00 od krawedzi projektowanego wg odrebnego
opracowania zjazdu z drogi powiatowej nr 1064F ( w ramach przebudowy drogi
powiatowej nr 1064F biegnie pasem dziatki gminnej ewidencyjnej nr 214/2 i rozwidla
sie na dziatke ewid. nr 229.

e Zjazd (siegacz do dz. nr 153/1) w km 0+000,00 do 0+024,80 rozpoczyna sie w km 0+213
drogi i biegnie pasem dziatki gminnej ewid. nr 153/1.

Stan istniejacy

Wie$ Trzebdéw zlokalizowana jest na terenie gminy Zagah w wojewddztwie lubuskim. Teren
rekreacyjny do ktérego prowadzi przebudowywana droga znajduje sie nad rzekg Kwisg w
Trzebowie. Obecnie na przedmiotowych dziatkach w zakresie opracowania zlokalizowana jest
istniejgca droga o nawierzchni szutrowej o szerokosci ok. 3,0-3,2m (dz. ewid. nr 214/2, 153/1 i
229). Pozostata powierzchnia dziatek to pasy zieleni. Droga zlokalizowana jest w wydzielonym
pasie drogowym dziatki ewid. nr 214/2 obreb Trzebdw oraz na dziatkach ewid. nr 153/1i 229
Stan techniczny istniejgcej nawierzchni szutrowe] okreslono jako zty ze wzgledu na liczne
nierownosci, zapadliska, ubytki oraz zastoiska wdd opadowych. Droga na catej dtugosci
posiada odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone w pasie drogowym oraz na dziatki we
wiasnosci Gminy Zagan.

Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Zakres planowanych prac zwigzanych z przebudowg nawierzchni jezdni oraz rozjazdu do strefy
rekreacyjnej ograniczy sie jej nawierzchni i podbudowy. Budowa geologiczna terenu zostata
rozpoznana na podstawie przekopow prébnych oraz dokumentacji archiwalnej. W gruncie
stwierdzono piaski i zwiry. Stwierdzono grunty przepuszczalne o nosnosci wystarczajacej do



wprowadzenia ruchu lokalnego. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w zakresie

projektowanej konstrukgji.

. Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Trzebéw gmina Zagan o

nastepujacych parametrach:

sumaryczna dtugos¢ drogi L=269,80m

» droga =245,00m

» zjazd (siegacz do dz. nr 153/1) =24,80m
szerokos¢ jezdni:

» droga =4,00m w km 0+000 do 0+10,00

» droga =3,50m w km 0+010 do 0+245,00

» zjazd = 3,50m
Projektuje sie przekrdj drogowy, to jest jezdnia z kruszywa tamanego z dwustronnym
poboczem z kruszywa z rozbidrki istniejgcej nawierzchni szutrowe;.
Spadek jezdni jednostronny 2%. Spadki zgodnie z rysunkiem PZT.
Nalezy dokonac¢ rozbiérki nawierzchni szutrowej. Materiat nalezy wykorzysta¢ do
wykonania poboczy. Nadmiar materiatu z rozbiérki do wywiezienia na sktadowisko
Wykonawcy.
Zaktada sie korytowanie jezdni na gteboko$¢ do 30cm wraz z profilowaniem pod warstwy
konstrukcyjne.
Projektuje sie warstwe wzmacniajacg grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki o
sztywnych weztach 30kN o szer. 4,0m .
Nalezy wykona¢ podbudowe zasadniczg z kruszywa famanego frakcji 0/63mm o
gr. 20cm pod nawierzchnie jezdni.
Na catej jezdni zaprojektowano ufozenie nawierzchni z kruszywa tamanego frakcji
0,31,5mm z zaklinowaniem miatem kamiennym frakcji 0/5mm
Nalezy nawigzad sie jezdnig wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu.
Geometria poszczegdlnych elementéw drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami
przekrojéw poprzecznych.
Wszystkie napotkane urzadzenia obce w jezdni nalezy wyregulowa¢ do poziomu warstwy
Scieralnej. Nalezy uzyskaé protokét odbioru urzadzen obcych od witasciwego zarzadcy
infrastruktury.

. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdu

10cm — nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm wraz z zamiatowaniem
miatem kamiennym frakcji 0/5mm

20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm

geosiatka o sztywnych weztach 30kN

Grunt rodzimy po zageszczeniu

. Pobocza

10cm — do wykorzystania materiat z rozbiorki nawierzchni
Grunt rodzimy po zageszczeniu
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Zjazdy

Zakres dotyczacy budowy zjazddw i dojs¢ na posesje i zjazdu z drogi powiatowe]j nie podlega
zgtoszeniu roboét. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane Art. 29 ustep 2. nie wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, budowa pkt 11 - zjazdéw z
drég powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach.

Zestawienie projektowanych elementow

1) Dt. przebudowy drogi 269,80m
2) Nawierzchnia z kruszywa tamago 940,60m?
3) Powierzchnia poboczy (L=269,80m x 2 strony, szer.=0,50m) 269,80m?

Profil podtuzny

Profil podtuzny drogi wpisa¢ w istniejgcy profil terenu dopasowujgc spadki podtuzne i
poprzeczne do mozliwosci odwodnienia powierzchniowego drogi.

Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z drogi gminnej aktualnie odbywa sie powierzchniowo na
tereny zielone w pasie drogowym oraz na tereny zielone dziatek we wtasnosci gminy Zagan.
Odwodnienie drogi po przebudowie nie ulegnie zmianie, nawierzchnia drogi nadal odwadnia¢
sie bedzie na tereny zielone w obszarze pasa drogowego oraz poprzez nawierzchnie z
kruszywa famanego.

Kanaty technologiczne

Inwestycja polega na przebudowie drogi wewnetrznej niepublicznej i nie dotyczy jej
obowigzek budowy kanatu technologicznego.

Urzadzenia obce

W ramach zadania w przypadku odkrycia urzadzen obcych nalezy wykonac ich regulacji.
Nalezy tez ocenié ich stan techniczny i w przypadku braku mozliwosci ich dostosowania do
wymagan nowych nawierzchni poinformowac o tym Zarzadce danej sieci oraz Zamawiajgcego.
Oceny stanu urzgdzen nalezy dokonaé przy udziale wiasciciela urzadzen przed rozpoczeciem

robot drogowych. Po zakonczeniu robdt drogowych nalezy uzyskaé protokét odbioru

koncowego regulacji urzadzen od Zarzadcoéw Infrastruktury Obcej.

Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujgcych warunkéw:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bedg
w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00;

- powstajgce w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone beda
w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu budowy.
Wszelkie prace powinny by¢é prowadzone ze szczegdlng dbatoscig o niezanieczyszczanie
terenu budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac
budowlanych bedzie kontrolowanie materiatéw uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i
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16.

urzgdzen technicznych spetniajgcych okreslone obowigzujgcymi przepisami wymagania
ochrony srodowiska oraz porzagdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét budowlanych.
Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wdd powierzchniowych i podziemnych bedzie zalezato
rowniez od odpowiedniej organizacji robot i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy
zadba¢, aby w wypadku wycieku olejéw z maszyn budowlanych i taboru samochodowego
substancje te zostaty natychmiast zebrane i wywiezione przez firmy posiadajgce zezwolenia
na ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej na tereny
zielone w pasie drogowym oraz na teren zielony dziatek we wtasnosci Inwestora.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny sprzet o
niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposéb pozwoli ograniczyé ucigzliwosci
zwigzane z hatasem. Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie
przewiduje sie koniecznosci stosowania dziatarh ochronnych w tym zakresie.

Ochrona konserwatorska

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani w jej obszarze ochronnym.

Ochrona srodowiska

Inwestycja znajduje sie na nastepujgcych obszarach podlegajgcych ustawie o ochronie
przyrody oraz korytarzach ekologicznych:

Bory Dolnoslgskie - Natura 2000 dyrektywa ptasia kod PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020005.B

Bory Dolnoslgskie - Obszar Chronionego Krajobrazu kod PL.ZIPOP.1393.0CHK.146

Najblizsze formy ochrony oddalone sg w linii prostej od inwestycji o :

Dolina Dolnej Kwisy - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020050.H

Inwestycja oddalona jest od obszaréw podlegajgcych ustawie o ochronie przyrody oraz
korytarzach ekologicznych:

2,50km- Dolina Bobru - Obszar Chronionego Krajobrazu kod PL.ZIPOP.1393.0CHK.534

3,50km — Matomickie tegi - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH0O80046.H

3,90km- Wrzosowiska Swietoszowsko-tawszowskie Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLHO020063.H

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie wywierato zadnego negatywnego wptywu na w/w
obszary, gdyz przedmiotowa inwestycja jest poprawg stanu istniejacego a roboty ziemne
beda krétkotrwate. Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicy dziatek
drogowych:

- nr 214/2, 153/1 i 229 w obrebie ewid. 081009_2.0018 Trzebdw ktérych wiascicielem jest
Gmina Zagan, a przedsiewziecie nie bedzie wykraczato poza dziatki objete inwestycjg a zakres
planowanych robot przy zachowaniu wtasciwej organizacji pracy nie bedzie miat negatywnego
wptywu na sgsiednie nieruchomosci. Na etapie realizacji inwestycji moze wystgpi¢ okresowe
zwiekszenie natezenia hatasu spowodowane pracg maszyn budowlanych. Efekty tych dziatan
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bedg minimalizowane okreslonym jednozmianowym czasem pracy (8godz.)oraz szybka
realizacjg zadania.

Dtugo$¢ drogi nie przekracza 1000m oraz nie bedzie docelowo posiadata nawierzchni
twardej (asfalt, beton) zatem przedmiotowa inwestycja nie klasyfikuje sie do przedsiewzie¢
oddziatywujacych lub potencjalnie oddziatywujacych na srodowisko. Przedmiotowa
inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na obszary ktdére znajduja sie w poblizu
inwestycji. Inwestycja jest poprawg stanu istniejagcego i po zakonczeniu nie bedzie
negatywnie wptywac¢ na obszar przez ktéry przebiega. W celu zminimalizowania ryzyka
negatywnego oddzialywania inwestycji, do prac uzywane bedg sprzety, ktérych stan
techniczny nie budzi zadnych zastrzezen, a prace zostang odpowiednio czasowo
zorganizowane. Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie wywierato zadnego negatywnego
wptywu na w/w obszary, gdyz przedmiotowa inwestycja jest poprawg stanu istniejgcego.

Informacja o obszarze oddziatywania projektu.

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach pasa drogowego przebudowywanej
drogi gminnej oraz dziatek dla ktérych Inwestor posiada prawo do dysponowania tj.: Gmina
Zagan Lokalizacja — wojewdédztwo Lubuskie, powiat Zaganski, gmina Zagan:

e Obreb ewid. 081009_2.0018 Trzebdw, dziatki ewid. nr 214/2, 153/1, 229.

zgodnie z art. 34 ust.3, pkt 5 Prawa Budowlanego. Zakres planowanych robét przy zachowaniu
wtasciwej organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie bedzie miat negatywnego
wptywu na sgsiednie nieruchomosci.

Obszar oddziatywania ustalono na podstawie Rozporzqdzenie w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét powinna zostaé opracowana przez Wykonawce i
uzgodniona z Zarzadcg drogi.

Informacja BIOZ

Podstawa prawna :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.z10 lipca 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ).

Nazwa i adres inwestora :

Gmina Zagan

Ul. Armii Krajowej 9

68-100 Zagan

INFORMACIJA DOTYCZACA BIOZ
. WSTEP
Podstawy opracowania
1. Podstawy formalne
— Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami).




— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeistwa i ochrony
zdrowia.

2. Podstawy rzeczowe

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :

Zakres oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji,

Okreslenie rodzaju i skali zagrozen,

Propozycje organizacyjne warunkujgce poprawne prowadzenie budowy,

Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

Il. INFORMACIJE PODSTAWOWE

Zasadniczymi elementami budowy s3a:

— roboty przygotowawcze — pomiarowe, rozbidrkowe

— utozenie warstw podbudowy

— utozenie nawierzchni

lll. OPIS TECHNICZNY

Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji:

Prace zwigzane z realizacjg zakresu opracowania prowadzone bedg przy czynnym ruchu

kotowym. Przedsiebiorstwo realizujgce inwestycje przed przystgpieniem do utozenia

harmonogramu robdt powinno, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan
faktyczny, stan techniczny poszczegdlnych odcinkéw, oceni¢:

— przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,

— mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa
materiatow).

W oparciu o w/w ustalenia powinno opracowa¢ harmonogram wytgczania poszczegdlnych

odcinkdéw i sposdb organizacji ruchu.

1. Roboty przygotowawcze

— odtworzenie trasy,

— roboty rozbiérkowe,

— roboty ziemne,

— usuniecie humusu — nadmiar z poboczy i pasow zieleni.

2. Roboty zasadnicze

— ufozenie warstw podbudowy,

— utozenie nawierzchni,

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi:

— prowadzenie robét pod ruchem,

— wspotpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki , dzwigi i Srodki
transportu,

— natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi).

Przewidywane podczas realizacji robét budowlanych zagrozenia , ich skala, rodzaj, miejsce i

czas wystgpienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi robdt drogowych jest:

— prowadzony rownolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania
kierowcdw w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robot drogowych,

PownNneE



— roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilo$ci materiatow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez

wykonawce robdt instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczgce

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z pdin. zm.),

okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z

2003 r. z pdzn. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

— zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu inwestycji
i rodzaju robét,

— zapoznanie pracownikéw z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

— podanie do wiadomosci rodzaju prac i miejsc o szczegdélnym zagrozeniu,

— podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania
sie podczas zagrozen,

— poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadaé,

— zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP,

— os$wiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawnq komunikacje,
umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozZen:

— przed rozpoczeciem robdét budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (medidw) i zapoznac z nimi osoby wykonujace roboty,

— roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajacego ruchem, projektem
czasowej organizacji ruchu,

— $rodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

— praca w odziezy ochronnej,

— stosowanie kaskdw ochronnych, okularéw ochronnych,

— zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

— wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

— rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych , ustawienie barier, tablic i znakéw ostrzegawczych,

— stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

— prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

Srodki organizacyjne:

— kwalifikacje pracownikéw,



— aktualne swiadectwa zdrowia,

— aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robot,

— nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

— zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

— praca z asekuracjg innego pracownika,

— zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

— podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatdw, nalezy zapewnié taka liczbe ludzi,
aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

IV. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja:

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego

udokumentowania zarowno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty

nalezy przechowywaé w sposéb umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu
do odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku
wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju
zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

2. Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w:

— komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych
urzadzen, instrukcji okreslajagcych zasady zachowania sie, alarmowania i
powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen
pozarowych,

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

— wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych,
ktére powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i
zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

V. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawieraé¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wilasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od ich
przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos$é
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegdblnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE:
998 — Panstwowa Straz Pozarna 999 - Pogotowie ratunkowe
997 - Policja 112 - Z telefonu komoérkowego
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20. Uwagi
UWAGA: Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy caly projekt wyznaczyé
geodezyjnie i sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych z istniejacym terenem. Wszelkie
zauwazone rozbieznosci nalezy skonsultowaé z autorem opracowania przed przystgpieniem
do robot.

21. Oswiadczenie autora opracowania

Oswiadczam, ze dokumentacja techniczna dla zadania pn: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Trzebow gmina Zagahn zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowat:

Il. CZESC RYSUNKOWA

1. ORIENTACJA - RYS.NR 1.0

2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.1

3. PRZEKROJE NORMALNE - RYS. NR 2.0

Nowa Kopernia, czerwiec 2024 r.
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