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CZESC OPISOWA

1. Dane ogodlne
1) Inwestor — Gmina Zagan, ul. Armii Krajowej 9 ; 68-100 Zagan
2) Zadanie — Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci Tomaszowo na dz.
nrl1111
3) Lokalizacja— Tomaszowo dz. ewid nr 1111, 1020/2.

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje remont nawierzchni wewnetrznej drogi gminnej
w miejscowosci Tomaszowo w obrebie ul. Osiedlowej w zakresie nawierzchni. Droga
planowana do remontu to istniejgca ,petla, rozpoczynajgca i konczaca swoj bieg od drogi
gminnej ul. Osiedlowa w Tomaszowie. Projekt dotyczy nawierzchni jezdni bitumicznej oraz
czesci istniejacej zatoki postojowej z ptyt azurowych.

3. Stan istniejgcy

Miejscowos$¢ Tomaszowo zlokalizowana jest na terenie gminy Zagan w wojewddztwie
lubuskim. W miejscu planowanego remontu aktualnie znajdujg sie droga o nawierzchni
bitumicznej ograniczona kraweznikami wraz z zatokg bitumiczng oraz zatokg z ptyt
azurowych. Remontowi podlega jedynie odcinek o dtugosci 186,50m.

Stan techniczny istniejgcej nawierzchni na planowanym do remontu odcinku drogi gminnej
wewnetrznej wraz z zatokami postojowymi okre$lono jako zty ze wzgledu na liczne spekania,
nierdwnosci i ubytki oraz zastoiska wdéd opadowych.

4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Zakres planowanych prac zwigzanych z remontem nawierzchni drogi gminnej
w miejscowosci Tomaszowo na dz. nr 1111 i 1020/2 ograniczy sie jedynie do nawierzchni
jezdni oraz zatoki bitumicznej oraz do podbudéw w obrebie zatoki postojowej z ptyt
azurowych. Budowa geologiczna terenu zostata rozpoznana na podstawie badan
archiwalnych i nie stwierdzono gruntéw wysadzinowych ani zwierciadta wody gruntowej na
gtebokosciach planowanego zakresu robdt. Podfoze zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

5. Stan projektowany

Projektuje sie remont nawierzchni drogi gminnej wewnetrznej o nastepujgcych parametrach:
» Droga gminna dtugos¢ L=186,50m, szerokos$¢ 3,7m

e W obrebie wtgczen do drogi (ul. Osiedlowa) nalezy dokona¢ niezbednych rozbidrek w celu

nawigzania sie do istniejgcego zagospodarowania.

e W obrebie jezdni bitumicznej nalezy wykonac¢ frezowanie istniejgcej nawierzchni

bitumicznej do gtebokosci 3cm. Pozyskany odpad nalezy zutylizowa¢ w ustaleniu z

Inwestorem.

e Lokalne nalezy wykonac uzupetnienie ubytkédw mieszankg mineralno-bitumiczng,

e Na catej nawierzchni bitumicznej nalezy wykonaé oczyszczenie oraz skropienie

nawierzchni.

e Na catej jezdni zaprojektowano utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC11S

o gr 5cm.

e |[stniejgce krawezniki granitowe przewidziano do regulacji wysokosciowej. Wszystkie

krawezniki w ramach regulacji nalezy ustawi¢ na fawie betonowej C12/15 z oporem zgodnie

z rysunkiem przekrdj poprzeczny i PZT.




e Nalezy nawigza¢ sie jezdnig wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu i
istniejacych wiaczen droég.

e Spadek jezdni dwustronny i jednostronny 2% zgodnie z PZT

e Geometria poszczegdlnych elementdéw drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami
przekrojow poprzecznych.

e Planuje sie montaz 4-rech wpustéw deszczowych Wpl,Wp2,Wp3,Wp4. Nalezy
zastosowac¢ wpusty betonowe fi 500 o H=1,5m wraz z osadnikiem i kratg deszczowa
300x500 kI D400. Wpusty wyposazy¢ w kosze osadnikowe. Przykanaliki deszczowe wykonaé
z rur PVC-U 200 SN8. Szczegodtowa lokalizacja i rozwigzanie przedstawiono na PZT. W celu
posadowienia nalezy wykonac¢ rozbiérke nawierzchni wraz z podbudowami a po
posadowieniu wpustdw i przykanalikdow wykonaé warstwy podbudowy z kruszywa
mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o gr 15cm i podbudowy z kruszywa
tamanego 0/31,5cm o gr 20cm. Dodatkowo w miejscu odtworzenia nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawczg o gr 4cm (100kg/m?2) z betonu asfaltowego AC16W

¢ Nalezy zdemontowac istniejgce dwa stupy po koszykdwce oraz cigg stalowych barierek o
dtugosci ok 8m.

¢ Nalezy dokonac regulacji urzadzen w obrebie drogi i zatok i uzyskac¢ protokolarny odbior
od zarzadcy infrastruktury.

» Zatoka bitumiczna, szerokos¢ 4,6m
e W obrebie witgczen w inne drogi nalezy dokonac niezbednych rozbiérek w celu nawigzania
sie do istniejgcego zagospodarowania.
e W obrebie zatoki bitumicznej nalezy wykonac¢ frezowanie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej do gtebokosci 3cm. Pozyskany odpad nalezy zutylizowa¢ w ustaleniu z
Inwestorem.
e Lokalne nalezy wykonac uzupetnienie ubytkdw mieszankg mineralno-bitumiczng,
¢ Na catej nawierzchni bitumicznej nalezy wykonaé oczyszczenie i skropienie
e Na catej nawierzchni bitumicznej nalezy wykonaé oczyszczenie oraz skropienie
nawierzchni.
e |[stniejgce krawezniki granitowe przewidziano do regulacji wysokosciowej. Wszystkie
krawezniki w ramach regulacji nalezy ustawic¢ na fawie betonowej C12/15 z oporem zgodnie
z rysunkiem przekrdj poprzeczny i PZT.
e Nalezy nawigza¢ sie jezdnig wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu i
istniejacych wiaczen droég.
e Spadek jednostronny 2-3% zgodnie z PZT
e Geometria poszczegdlnych elementéw drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami
przekrojow poprzecznych.

» Zatoka z kostki betonowej, szeroko$¢ 5,0m
e W obrebie zmiany geometrii nalezy dokonaé¢ niezbednych rozbiérek nawierzchni
bitumicznej w celu nawigzania sie do istniejgcego zagospodarowania.
e Nawierzchnie zatoki postojowej z ptyt azurowych nalezy rozebraé wraz z istniejaca
podbudowa. Pozyskany odpad nalezy zutylizowaé w ustaleniu z Inwestorem.
e Pod nowag nawierzchnie zatoki postojowej nalezy wykona¢ korytowanie wraz z
profilowaniem pod nowe warstwy podbudowy i nawierzchni.
e Nalezy wykona¢ podbudowe z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm o gr 20cm pod
nawierzchnie zatoki postojowej. Nawierzchnie zatoki wykonaé z kostki betonowej typu
polbruk o gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4.




e Istniejgce krawezniki granitowe do regulacji wysokosciowej. Nalezy nawigzac sie jezdnig
wysokosciowo do istniejgcego zagospodarowania terenu i istniejacych wigczen drég.

e Geometria poszczegdlnych elementdéw drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami
przekrojow poprzecznych.

6. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zatoki bitumicznej

e 5cm —warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;
e istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu korekcyjnym i oczyszczeniu

wokot wpustow i po przykanalikach deszczowych dodatkowo
e 4cm— (100 kg/m2) warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W;
e 20cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5cm
e 15cm - podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa.
e Grunt rodzimy

7. Konstrukcja nawierzchni zatoki z kostki betonowej

e 8cm — nawierzchnia z kostki betonowej

e 3-5cm- podsypka piaskowo cementowa 1:4

e 20cm - podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5cm
e Grunt rodzimy po zageszczeniu

8. Zestawienie powierzchni projektowanych elementéw

e powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni 665,00m?
e powierzchnia nawierzchni bitumicznej zatoka 245,00m?
e powierzchnia nawierzchni zatoki - kostka typu polbruk 245,00m?
e Dtugosc kraweznikdw granitowych do regulacji - 450,00m
e Wopusty deszczowe DN500 + krata deszczowa kl D400 4,00kpl.
e Przykanaliki deszczowe PVC-U SN8 10,00m.

9. Profil podtuiny

Profil podtuzny projektowanych odcinkéw wpisano w istniejgcy profil terenu, dopasowujac
spadki podtuzne i poprzeczne do mozliwos$ci odwodnienia powierzchniowego drogi i zatok
postojowych .

10. Roboty rozbiérkowe

Rozbidrki nalezy wykonaé zgodnie z opisem w pkt. 5.

11. Odwodnienie

Odprowadzenie woéd opadowych nie ulegnie zmianie, wody opadowe nadal beda
odprowadzane w pasie drogowym do istniejacej kanalizacji deszczowej. Planuje sie montaz
4-rech wpustéw deszczowych Wpl, Wp2, Wp3, Wp4. Nalezy zastosowac wpusty betonowe
fi 500 o H=1,5m wraz z osadnikiem i kratg deszczowg 300x500 kl D400. Wpusty wyposazyé
w kosze osadnikowe. Przykanaliki deszczowe wykona¢ z rur PVC-U 200 SN8. Szczegoétowa
lokalizacja i rozwigzanie przedstawiono na PZT. W celu posadowienia nalezy wykonac
rozbiorke nawierzchni wraz z podbudowami a po posadowieniu wpustéw i przykanalikow
wykona¢ warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o
Rm=2,5MPa o gr 15cm i podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5cm o gr 20cm. Dodatkowo
w miejscu odtworzenia nalezy wykonaé¢ warstwe wyréwnawcza o gr 4cm (100kg/m2) z
betonu asfaltowego AC16W.



12. Kanaty technologiczne

Remontowany odcinek drogi to droga wewnetrzna, ktdérej nie obowigzujg warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne. Nie ma zatem koniecznos$ci budowy
kanatow technologicznych dla sieci teletechnicznych.

13. Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:
- w celu ograniczenia ucigzliwosci haftasowej prace budowlane prowadzone beda
w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00;

- powstajgce w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone beda
w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu
budowy.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng dbatoscig o niezanieczyszczanie
terenu budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwosci prac
budowlanych bedzie kontrolowanie materiatéw uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i
urzadzen technicznych spetniajacych okreslone obowigzujacymi przepisami wymagania
ochrony S$rodowiska oraz porzagdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt
budowlanych. Powstajace w trakcie prowadzenia robét odpady masy bitumicznej beda
ponownie wykorzystane. Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wdd powierzchniowych
i podziemnych bedzie zalezato réwniez od odpowiedniej organizacji robét i odpowiedniej
lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy zadba¢, aby w wypadku wycieku olejéw z maszyn
budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostaty natychmiast zebrane
i wywiezione przez firmy posiadajace zezwolenia na ich utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej na przylegte
tereny w pasie drogowym. W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy
dobiera¢ sprawny sprzet o niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposdb
pozwoli ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z hatasem. Ze wzgledu na brak oddziatywania na
obszary objete ochrong, nie przewiduje sie koniecznosci stosowania dziatan ochronnych w
tym zakresie.

14. Ochrona konserwatorska

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej ani w jej obszarze ochronnym.

15. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie znajduje sie na zadnym z obszaréw podlegajgcych ustawie o ochronie
przyrody oraz korytarzach ekologicznych. Najblizsze formy ochrony oddalone sg w linii
prostej od inwestycji o :
e 4,3km — Matomickie tegi - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080046.H
e 5,4km — Bory Dolnoslaskie - Natura 2000 dyrektywa ptasia kod
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020005.B
e 5,3km — Dolina Dolnego Bobru - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080068.H
e 3,8km- Dolina Bobru - Obszar Chronionego Krajobrazu kod PL.ZIPOP.1393.0CHK.534
e 3,8km- Bory Dolnoslaskie - Obszar Chronionego Krajobrazu kod
PL.ZIPOP.1393.0CHK.146
Przedsiewziecie nie bedzie wywierato zadnego negatywnego wptywu na w/w obszary, gdyz
przedmiotowa inwestycja jest poprawag stanu istniejgcego.



16. Informacja o obszarze oddziatywania projektu

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach dziatek objetych inwestycjg o
nr ewid: Tomaszowo dz. ewid nr 1111, 1020/2. Zakres planowanych robét przy zachowaniu
wiasciwej organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie bedzie miat negatywnego
wptywu na sgsiednie nieruchomosci.

17. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robdt powinna zosta¢ opracowana przez
Wykonawce i uzgodniona z Zarzadcg drogi. Planuje sie wprowadzenie nowej organizacji
ruchu. Projekt zmiany statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

18. Informacja BIOZ

Podstawa prawna :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (
Dz. U.z 10 lipca 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ).

Nazwa i adres inwestora :

Gmina Zagan

Ul. Armii Krajowej 9

68 — 100 Zagan

INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

I. WSTEP

Podstawy opracowania

1. Podstawy formalne

— Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

2. Podstawy rzeczowe

Zakres opracowania

1. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji,

2. Okreslenie rodzaju i skali zagrozen,

3. Propozycje organizacyjne warunkujgce poprawne prowadzenie budowy,
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

Il. INFORMACJE PODSTAWOWE

Zasadniczymi elementami budowy s3:

— roboty przygotowawcze — pomiarowe, rozbiorkowe

— ufozenie warstw podbudowy,

— ufozenie nawierzchni,

lll. OPIS TECHNICZNY

Zakres robdt oraz kolejnosc¢ realizacji:

Prace zwigzane z realizacjg zakresu opracowania prowadzone bedg przy czynnym ruchu

kotowym. Przedsiebiorstwo realizujgce inwestycje przed przystgpieniem do utozenia

harmonogramu robot powinno, biorgc pod uwage swoje mozliwosci przerobowe oraz stan
faktyczny, stan techniczny poszczegdlnych odcinkdéw, ocenic:

— przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,




— mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa
materiatow).

W oparciu o w/w ustalenia powinno opracowa¢ harmonogram wytgczania poszczegdlnych

odcinkéw i sposob organizacji ruchu.

1. Roboty przygotowawcze

— odtworzenie trasy,

— roboty rozbiérkowe,

— roboty ziemne

2. Roboty zasadnicze

— ufozenie warstw podbudowy,

— ufozenie nawierzchni,

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— prowadzenie robot pod ruchem,

— wspotpraca pracownikdéw z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki , dzwigi i srodki
transportu,

— natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi).

Przewidywane podczas realizacji robdt budowlanych zagrozenia , ich skala, rodzaj, miejsce i

czas wystgpienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi robét drogowych jest:

— prowadzony réwnolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne zachowania
kierowcdw w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robét drogowych,

— roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkdéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez

wykonawce robot instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych w

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z pdin. zm.),

okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z

2003 r. z pdin. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

— zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okre$lenia zakresu
inwestycji i rodzaju robot,

— zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,

— podanie do wiadomosci rodzaju prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

— podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania
sie podczas zagrozen,

— poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadaé,

— zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP,

— oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqgcych niebezpieczerstwom

wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia



zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje,

umozliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (medidw) i zapoznac z nimi osoby wykonujace roboty,

— roboty oznakowac zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajgcego ruchem, projektem
czasowej organizacji ruchu,

— $rodki transportu, maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane do
robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
mechanicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)
oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

— praca w odziezy ochronnej,

— stosowanie kaskéw ochronnych, okularéw ochronnych,

— zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

— wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

— rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych , ustawienie barier, tablic i znakéw
ostrzegawczych,

— stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

— prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogg,

Srodki organizacyjne:

— kwalifikacje pracownikéw,

— aktualne sSwiadectwa zdrowia,

— aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robét,

— nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgcg odpowiednie
przygotowanie i doswiadczenie,

— zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,

— praca z asekuracjg innego pracownika,

— zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

— podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatéw, nalezy zapewnié taka liczbe
ludzi, aby ciezar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

IV. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja:

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego

udokumentowania zarowno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty

nalezy przechowywaé w sposéb umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu
do odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku
wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju
zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

2. Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidiowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w:



— komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych
urzadzen, instrukcji okre$lajacych zasady zachowania sie, alarmowania i
powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen
pozarowych,

— Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia,

— wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefondw oraz telefonéw alarmowych,
ktore powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i
zlokalizowanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

V. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie, potwierdzone
wfasnorecznym podpisem, ustaledn w nim zawartych do konkretnych oséb w zaleznosci od
ich przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe, sprawnos¢
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawieraé ustalen niezgodnych z obowigzujagcymi przepisami, a w
szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE:

998 — Panstwowa Straz Pozarna 999 —- Pogotowie ratunkowe

997 - Policja 112 - Z telefonu komérkowego
19. Uwagi

UWAGA: Przed przystagpieniem do robét ziemnych nalezy caty projekt wyznaczyé
geodezyjnie i sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych z istniejagcym terenem.
Wszelkie zauwazone rozbieznosci naleizy skonsultowaé z autorem opracowania przed
przystgpieniem do robét.

20. Oswiadczenie autora opracowania

Oswiadczam, ze dokumentacja techniczna pn: ,Remont nawierzchni drogi gminnej w
miejscowosci Tomaszowo na dz. nr 1111 ” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

CZESC RYSUNKOWA

21. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.

22. PRZEKROJE POPRZECZNE - RYS. NR 2.

23. PROFIL PODLUZNY - RYS. NR 3.

24. WPUST DESZCZOWY - RYS. NR 4.

Opracowat:

Nowa Kopernia, styczen 2023
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