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CZĘŚĆ OPISOWA  
 

OPIS TECHNICZNY 
DLA BUDOWY CHODNIKA NA DZ. NR 207/5 W MIEJSCOWOŚCI CHROBRÓW  

W GM. ŻAGAŃ 

1. Dane ogólne 

 
1) Inwestor  –  Gmina Żagań pl. Armii Krajowej 9 

2) Zadanie      –  Budowa chodnika na dz. nr 207/5 w miejscowości Chrobrów gm. 
Żagań 

3) Lokalizacja –  Chrobrów dz. ewid nr: 207/5. 

2. Przedmiot inwestycji 

Opracowanie obejmuje budowę chodnika w pasie drogi gminnej na działce nr 207/5 
o łącznej długości 56mb oraz peronu dla pieszych przy przystanku autobusowym. 

3. Stan istniejący  

Chrobrów znajduje się w województwie lubuskim, w gminie Żagań.  Droga gminna 

działka nr 207/5 stanowi  dojazd od miejscowości Chrobrów do miejscowości 
Tomaszowo.  
Droga na odcinku gdzie projektuje się chodnik posiada nawierzchnię brukową 
przechodzącą w bitumiczną. Na odcinku od 0+00 do 0+052 pobocze drogi o 
nawierzchni gruntowej jest mocno uczęszczane przez pieszych, ze względu na 
kierunek do przystanku autobusowego.  

4. Stan projektowany 

Projektuje się budowę chodnika  o następujących parametrach:  

 Całkowita powierzchnia chodnika wraz z peronem dla pieszych  to 86,40m2, 

 Szerokość chodnika to 1,5m, spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku 

terenu zielonego 

 Na całej trasie budowy zaprojektowano krawężniki od strony drogi bez zmiany 

szerokości pada drogowego. Na odcinkach bez koniecznych obniżeń krawężnik 
15x30cm, na obniżeniach (przejście dla pieszych) 15x22cm. Wszystkie krawężniki 
ustawić na ławie betonowej C12/15.  

 Do obramowania chodników zaprojektowano obrzeża betonowe 8x30cm 
ustawiane na ławie betonowej. 

 Projektuje się oznakowanie pionowe (przejście dla pieszych) oraz poziome w 
zakresie przejścia dla pieszych. 

5. Konstrukcja nawierzchni chodników  

 8cm – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej; 

 3cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4 (dopuszcza się zamiennie stosowanie 
miału kamiennego frakcji 0/4mm)  

 20cm – podbudowa z kruszywa naturalnego mineralnego 
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6. Zestawienie projektowanych powierzchni 

 
1) powierzchnia nawierzchni chodników -                                                             86,4m2 
2) długość krawężników 15x30cm -                                                                         46,0m 
3) długość krawężników 15x22cm (w tym 15x22/30) -                                         10,0m 
4) długość obrzeży  8x30cm -                                                                                     64,0m 
5) Powierzchnia humusowania skarp -                                                                      84 m2                 

7. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

 

 Na odcinku należy wyciąć drzewo, wykarczować pień i przestawić znak drogowy 

8. Formy ochrony przyrody 

 
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących 
warunków:  
- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą  
w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00; 
- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą  
w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z 

terenu budowy. 
Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością 
o niezanieczyszczanie terenu budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla 
ograniczenia szkodliwości prac budowlanych będzie kontrolowanie materiałów 
używanych do budowy, używanie maszyn i urządzeń technicznych spełniających 
określone obowiązującymi przepisami wymagania ochrony środowiska oraz 
porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót budowlanych.  Powstające w 
trakcie prowadzenia robót odpady masy bitumicznej będą ponownie wykorzystane.  
Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych będzie 
zależało również  od odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej lokalizacji 
zaplecza. Ponadto należy zadbać, aby w wypadku wycieku olejów z maszyn 

budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostały natychmiast zebrane 
i wywiezione przez firmy  posiadające zezwolenia na ich utylizację.  
Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało przez odprowadzenie wody opadowej na 
przyległe tereny zielone.  
W celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie budowy dobierać sprawny 
sprzęt o niskich parametrach akustycznych, który w znaczny sposób pozwoli 
ograniczyć uciążliwości związane z hałasem.  
Ze względu na brak oddziaływania na obszary objęte ochroną, nie przewiduje się 
konieczności stosowania działań ochronnych w tym zakresie. 

9. Ochrona konserwatorska 

 

Teren znajduje się poza strefą ochrony konserwatorskiej. 
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10. Ochrona środowiska 

 

Teren nie znajduje się w żadnym z obszarów chronionych.  

11. Informacja o obszarze oddziaływania projektu 

 

Obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach pasa drogowego. Zakres 
planowanych robót przy zachowaniu właściwej organizacji ruchu drogowego oraz 
organizacji pracy nie będzie miał negatywnego wpływu na sąsiednie nieruchomości. 

12. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa 

 

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót powinna zostać opracowana przez 
Wykonawcę i uzgodniona z Zarządcą drogi.  
Docelowa organizacja ruchu związana przebudową jest przedmiotem odrębnego 
opracowania. 

13. Informacja BIOZ 

 
Podstawa prawna : 

 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 1126 ). 
 
Nazwa i adres inwestora : 
Gmina Żagań 
Pl. Armii Krajowej 9 
68 – 100 Żagań 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

 
I. WSTĘP 
 
Podstawy opracowania 
1. Podstawy formalne 

 Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z 
późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
2. Podstawy rzeczowe 

 Projekt budowlany opracowany przez firmę Biuro Projektów i Nadzorów 
„SKALA”, Daniel Sadowski. 
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Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje : 

1. Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji, 
2. Określenie rodzaju i skali zagrożeń, 
3. Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy, 
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego. 
 
II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Przebudowa ul. Kościelnej w Małomicach na odcinku od ul. Słowackiego do ul. 
Lipowej 

Zasadniczymi elementami budowy są: 

 roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe 

 ułożenie warstw podbudowy, 

 ułożenie nawierzchni, 
 
III. OPIS TECHNICZNY 
 
Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym 
ruchu kołowym. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed przystąpieniem do 
ułożenia harmonogramu robót powinno, biorąc pod uwagę swoje możliwości 

przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczególnych odcinków, ocenić: 

 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 

 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, 

dostawa materiałów). 
W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania 
poszczególnych odcinków  i sposób organizacji ruchu. 
1. Roboty przygotowawcze 

 odtworzenie trasy, 

 roboty rozbiórkowe, 

 wycinka drzew i karczowanie pni, 

 usunięcie humusu – nadmiar z poboczy i pasów zieleni. 
2. Roboty zasadnicze 

 ułożenie warstw podbudowy, 

 ułożenie nawierzchni, 

 regulacja odwodnienia. 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 prowadzenie robót pod ruchem, 

 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki , dźwigi i 
środki transportu, 

 natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami 

i urządzeniami technicznymi). 
Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, rodzaj, 
miejsce i czas wystąpienia: 
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 
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 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne 
zachowania kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót 
drogowych, 

 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków 

transportu niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną 
przez wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 
z 1997 r. z późn. zm.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z późn. zm.). 
Instruktaż pracowników winien obejmować : 

 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu 
inwestycji i rodzaju robót, 

 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami 
materiałowymi, 

 podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 

 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad 
komunikowania się podczas zagrożeń, 

 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien 

posiadać, 

 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez 
służby BHP, 

 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu 

urządzeń infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby 
wykonujące roboty, 

 roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, 
projektem czasowej organizacji ruchu, 

 środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia 

zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być 
eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 

września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 
maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcją DTR. 

Środki techniczne: 

 praca w odzieży ochronnej, 



7 
 

 stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych, 

 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 

 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 

 rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków 
ostrzegawczych, 

 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 

 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 
Środki organizacyjne: 

 kwalifikacje pracowników, 

 aktualne świadectwa zdrowia, 

 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót, 

 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą 

odpowiednie przygotowanie i doświadczenie, 

 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w 
uzgodnieniach, 

 praca z asekuracją innego pracownika, 

 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 

 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką 
liczbę ludzi, aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 
kg. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom 
uprzywilejowanym. 
 
IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 
Dokumentacja: 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego 
wymaga jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. 
Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich 
udostępnienie organom kontrolującym. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i 
prowadzenie : 

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z 
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do 
projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na 
dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania 
dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają 
autoryzacji autora projektu. 

2. Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być 
wyposażona w: 

 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi 

poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, 
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub 
zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
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 wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów 
alarmowych, które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej 
wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
V. USTALENIA KOŃCOWE 
 
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, 
potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych 
osób w zależności od ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia 
zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
 
TELEFONY ALARMOWE: 
998 – Państwowa Straż Pożarna         999 – Pogotowie ratunkowe 
997 – Policja                                            112 – Z telefonu komórkowego 

14. Uwagi 

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy cały projekt wynieść w 
teren i sprawdzić zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym terenem. 
Wszelkie zauważone rozbieżności pomiędzy rysunkami, a częścią opisową należy 

skonsultować z projektantem przed przystąpieniem do robót. 
 

15. Oświadczenie projektanta 

Oświadczam, że projekt budowlany pt „Budowa chodnika na dz. nr 207/5 w 
miejscowości Chrobrów w gm. Żagań” został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
 

Opracował: 
 

.………………………………… 
 
 
 
 
 
 

Nowa Kopernia, listopad 2016 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

16. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1. 

17. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


