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CZĘŚĆ OPISOWA  

1. Dane ogólne 

1) Inwestor  –  Gmina Żagań, ul. Armii Krajowej 9 ; 68-100 Żagań 
2) Zadanie      –  Remont drogi wewnętrznej nr 577, 575, 578/2 w miejscowości Jelenin 
3) Lokalizacja –  Jelenin dz. ewid nr 578/2; 577; 575; 521. 

2. Przedmiot inwestycji 

Opracowanie obejmuje remont nawierzchni drogi wewnętrznej o nieokreślonej klasie 
technicznej w miejscowości Jelenin. Projekt dotyczy nawierzchni jezdni oraz zjazdów.  

3. Stan istniejący  

Jelenin zlokalizowany jest na terenie gminy Żagań w województwie lubuskim.  
Zakres podlegający opracowaniu dotyczy drogi gminnej która jest drogą wewnętrzną.  Droga 
stanowi dojazd do posesji oraz do pól uprawnych dla mieszkańców miejscowości Jelenin.  
W miejscu planowanego remontu aktualnie znajduje się droga o nawierzchni bitumicznej i 
odcinkowo szutrowej. Stan techniczny istniejącej nawierzchni określono jako zły ze względu 
na liczne nierówności, zapadliska, ubytki oraz zastoiska wód opadowych. 

4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne 

Zakres planowanych prac związanych z remontem nawierzchni jezdni oraz zjazdów ograniczy 
się do ich nawierzchni oraz podbudowy. Budowa geologiczna terenu została rozpoznana na 
podstawie przekopów próbnych. Stwierdzono grunty przepuszczalne o nośności 
wystarczającej do wprowadzenia ruchu o strukturze KR1. Nie stwierdzono występowania 
wody gruntowej w zakresie projektowanej konstrukcji.   

5. Stan projektowany 

Projektuje się remont nawierzchni drogi wraz ze zjazdami do posesji o następujących 
parametrach ( zgodnie z rys. PZT):  
 Długość drogi L=1.323,80m. 
 projektuje się jezdnię o szerokości równej 4,0m z miejscowym zwężeniem do 3,0m w 

celu włączenia się do istniejącej nawierzchni drogi powiatowej) 
 Na włączeniu w drogi prostopadłe wykonać rozbiórki w zakresie niezbędnym do 

nawiązania. 
 Istniejącą nawierzchnię jezdni bitumicznej należy oczyścić, zapadnięte krawędzie odciąć. 

Powstały odpad destruktu bitumicznego należy zutylizować. 
 Dla jezdni bitumicznej na odcinku km 0+000 do 1+138,00 należy wykonać poszerzenia 

(zgodnie z PZT), na poszerzeniach należy wykonać korytowanie z profilowaniem w celu 
ułożenia warstwy stabilizacji o gr 10cm z gruntu stabilizowanego cementem o 
Rm=2,5MPa oraz warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm o gr 20cm.  

 Dla jezdni szutrowej na odcinku 1+138,00 do 1+323,80 należy wykonać rozbiórkę 
istniejącej nawierzchni szutrowej pozyskany materiał z rozbiórki należy wbudować w 
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pobocza. Po rozbiórce należy wykonać korytowanie z profilowaniem w celu ułożenia 
warstwy stabilizacji o gr 10cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa oraz 
warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm o gr 20cm.  

 Projektuje się podbudowę zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 20 cm 
ułożoną na warstwie stabilizacji  o gr 10cm z gruntu stabilizowanego cementem o 
Rm=2,5MPa. 

 Na całej jezdni oraz zjazdach zaprojektowano ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego AC16W o gr 4cm. 

 Zaprojektowano warstwę ścieralną jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego  AC11S o gr. 
4cm. 

 Spadek poprzeczny drogi: dwustronny  2,5% . 
 Należy nawiązać się jezdnią wysokościowo do istniejącego zagospodarowania terenu. 
 Przewiduje się wymianę uszkodzonych przepustów pod koroną drogi oraz pod zjazdem. 

Szczegółowy zakres opisano w pkt. 13 Odwodnienie. 
 Przewiduje się wycinkę drzew wraz z karczowaniem pni. Lokalizacja drzew do wycinki 

zgodnie z PZT. 
 Geometria poszczególnych elementów drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami 

przekrojów poprzecznych. 

6. Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+000 do 1+138,00 

 4cm – warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S; 
 4cm –warstwa wiążąca/  wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W (100kg/m2)  
 Istniejąca nawierzchnia po oczyszczeniu.  

 
6.1 Na odcinkach jezdni ulegających korekcie, poszerzeniu oraz nad przepustami 

dodatkowo: 
 20cm – podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm 
 10cm - podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. 

7. Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 1+138,00 do 1+323,80 

 4cm – warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S; 
 4cm –warstwa wiążąca/  wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W (100kg/m2)  
 20cm – podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm 
 10cm - podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. 

8. Konstrukcja nawierzchni zjazdów bitumicznych 

 4cm – warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S; 
 4cm –warstwa wiążąca/  wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W (100kg/m2)  
 20cm – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm 
 10cm - podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. 

9. Konstrukcja poboczy 

 10cm-  materiał z rozbiórki jezdni szutrowej. 
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10. Zestawienie projektowanych elementów 

 powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni                                                           5.330,00m2 
 powierzchnia nawierzchni bitumicznej zjazdów                                                           350,00m2 

11. Profil podłużny 

Profil podłużny projektowanych odcinków wpisano w istniejący profil terenu, dopasowując 
spadki podłużne i poprzeczne do możliwości odwodnienia powierzchniowego drogi.  

12. Roboty rozbiórkowe 

 Na włączeniu w istniejące ciągi dróg prostopadłych wykonać rozbiórki w zakresie 
niezbędnym do nawiązania.   

 Należy rozebrać istniejącą nawierzchnię zjazdów. Materiał z rozbiórki należy zutylizować. 
 Istniejącą jezdnię szutrową na odcinku w km 1+138,00 do 1+323,80 należy rozebrać, a 

pozyskany materiał wbudować w pobocza. 
 Należy odciąć załamane krawędzie jezdni bitumicznej dwustronnie.   
 Należy dokonać korytowania na poszerzeniach na odcinku km 0+000 do 1+138,00 oraz 

na całej szerokości na odcinku w km 1+138,00 do 1+323,80. Korytowania wymagają  
również zjazdy  Materiał z rozbiórki do utylizacji na koszt Wykonawcy. 

 Należy rozebrać uszkodzone przepusty betonowe wskazane na PZT. Materiał z rozbiórki 
do utylizacji.  

13. Odwodnienie 

Wody opadowe nadal będą odprowadzane do rowów przydrożnych oraz na tereny zielone w 
obrębie pasa drogowego.  
Wymianie podlegać będą uszkodzone betonowe przepusty znajdujące się pod jezdnią i 
zjazdem. Lokalizacja poszczególnych przepustów: 
-km 0+040,06 wymiana betonowego przepustu fi400 na przepust z PEHD SN8 fi400 
-km 0+144,30 wymiana betonowego przepustu fi400 na przepust z PEHD SN8 fi400 
-km 0+243,14 wymiana betonowego przepustu fi400 na przepust z PEHD SN8 fi400 
-km 0+407,03 wymiana betonowego przepustu fi400 na przepust z PEHD SN8 fi400 
-km 0+500,00 wymiana betonowego przepustu fi400 na przepust z PEHD SN8 fi400 
-km 0+628,82 wymiana betonowego przepustu fi400 na przepust z PEHD SN8 fi400 
-km 0+773,35 wymiana betonowego przepustu fi600 na przepust z PEHD SN8 fi600 
-km 0+808,80 wymiana betonowego przepustu fi600 na przepust z PEHD SN8 fi600 
-km 868,67 (zjazd) wymiana betonowego przepustu fi600 na przepust z PEHD SN8 fi600 
Wraz z budową nowych ścianek czołowych. 
Na dz. ewid. nr 521 w km 0+465,40 zinwentaryzowano istniejący przepust betonowy o 
średnicy fi800. Stan przepustu oceniono jako dobry. Nie przewiduje się wymiany w/w 
przepustu. 
W Km 0+407,03 należy wymurować studnię (S1) oraz  przechwycić  istniejący wylot oraz 
projektowany przepust.  
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W km 0+808,80 projektuje się odcinkowe zakrycie istniejącego rowu rurami z PEHD SN8 
fi600mm. W w/w kilometrażu przewiduje się również przechwycenie istniejących wylotów 
(drenów) za pomocą murowanych studni (S3,S4,S5). Od strony dopływu rowów i drenów 
zastosować prefabrykowany wylot z kratą. Studnię (S2) zamontować jako prefabrykowaną 
bet. fi1000mm.  

14. Formy ochrony przyrody 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących warunków:  
- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą  
w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00; 
- powstające w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone będą  
w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu 
budowy. 
Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie 
terenu budowy i przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwości prac 
budowlanych będzie kontrolowanie materiałów używanych do budowy, używanie maszyn i 
urządzeń technicznych spełniających określone obowiązującymi przepisami wymagania 
ochrony środowiska oraz porządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót 
budowlanych. Powstające w trakcie prowadzenia robót odpady masy bitumicznej będą 
ponownie wykorzystane. Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych  
i podziemnych będzie zależało również od odpowiedniej organizacji robót  
i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto należy zadbać, aby w wypadku wycieku olejów z 
maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostały natychmiast zebrane 
i wywiezione przez firmy  posiadające zezwolenia na ich utylizację.  
Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało przez odprowadzenie wody opadowej na przyległe 
tereny w pasie drogowym. W celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie budowy 
dobierać sprawny sprzęt o niskich parametrach akustycznych, który w znaczny sposób 
pozwoli ograniczyć uciążliwości związane z hałasem. Ze względu na brak oddziaływania na 
obszary objęte ochroną, nie przewiduje się konieczności stosowania działań ochronnych w 
tym zakresie. 

15. Ochrona konserwatorska 

Teren nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej .  

16. Ochrona środowiska 

Inwestycja nie znajduje się na żadnym z obszarów podlegających ustawie o ochronie 
przyrody  oraz korytarzach ekologicznych. Najbliższe formy ochrony oddalone są w linii 
prostej od inwestycji o: 
- 5,0km – Borowina - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa kod 
PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080030.H 
- 4,0km – Dolina Brzeźnicy - Obszar Chronionego Krajobrazu kod PL.ZIPOP.1393.OCHK.535 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie wywierało żadnego negatywnego wpływu na w/w 
obszary, gdyż planowana inwestycja jest poprawą stanu istniejącego. 



7 
 

W trakcie postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowej 
inwestycji właściwy organ – Regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska  w decyzji nr 
WZŚ.420.48.2019.SL z dnia 24.05.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdził brak 
obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja w 
załączeniu. 

17. Informacja o obszarze oddziaływania projektu 

Obszar oddziaływania inwestycji zamknie się w granicach działek objętych inwestycją o nr 
ewid: nr 578/2; 577; 575; 521. Zakres planowanych robót przy zachowaniu właściwej 
organizacji ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie będzie miał negatywnego wpływu na 
sąsiednie nieruchomości. 

18. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa 

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót powinna zostać opracowana przez 
Wykonawcę i uzgodniona z Zarządcą drogi.  

19. Informacja BIOZ 

Podstawa prawna : 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( 
Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 1126 ). 
Nazwa i adres inwestora : 
Gmina Żagań  
Ul. Armii Krajowej 9 
68 – 100 Żagań 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
I. WSTĘP 
Podstawy opracowania 
1. Podstawy formalne 
 Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi 

zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 

2. Podstawy rzeczowe 
Zakres opracowania 

1. Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji, 
2. Określenie rodzaju i skali zagrożeń, 
3. Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy, 
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego. 
II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Zasadniczymi elementami budowy są: 
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 roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe 
 ułożenie warstw podbudowy, 
 ułożenie nawierzchni, 

III. OPIS TECHNICZNY 
Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym ruchu 
kołowym. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia 
harmonogramu robót powinno, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan 
faktyczny, stan techniczny poszczególnych odcinków, ocenić: 
 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 
 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa 

materiałów). 
W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania poszczególnych 
odcinków  i sposób organizacji ruchu. 
1. Roboty przygotowawcze 
 odtworzenie trasy, 
 roboty rozbiórkowe, 
 roboty ziemne 

2. Roboty zasadnicze 
 ułożenie warstw podbudowy, 
 ułożenie nawierzchni, 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 prowadzenie robót pod ruchem, 
 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki , dźwigi i środki 

transportu, 
 natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i 

urządzeniami technicznymi). 
Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, rodzaj, miejsce i 
czas wystąpienia: 
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 
 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 

kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 
 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 

niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez 
wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych określonych w 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm.), 
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określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 
2003 r. z późn. zm.). 
Instruktaż pracowników winien obejmować : 
 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu 

inwestycji i rodzaju robót, 
 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 
 podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 
 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania 

się podczas zagrożeń, 
 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 
 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby 

BHP, 
 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 

infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty, 
 roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem 

czasowej organizacji ruchu, 
 środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do 

robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
oraz instrukcją DTR. 

Środki techniczne: 
 praca w odzieży ochronnej, 
 stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych, 
 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 
 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 
 rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków 

ostrzegawczych, 
 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 
 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 

Środki organizacyjne: 
 kwalifikacje pracowników, 
 aktualne świadectwa zdrowia, 
 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót, 
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 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 
przygotowanie i doświadczenie, 

 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 
 praca z asekuracją innego pracownika, 
 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 
 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę 

ludzi, aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 
 
IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 
Dokumentacja: 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 
udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty 
należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie : 
1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z 

wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być 
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu 
do odbioru celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku 
wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju 
zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

2. Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być 
wyposażona w: 
 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 

urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i 
powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń 
pożarowych, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
 wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, 

które powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i 
zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
V. USTALENIA KOŃCOWE 
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od 
ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność 
psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
 
TELEFONY ALARMOWE: 



11 
 

998 – Państwowa Straż Pożarna         999 – Pogotowie ratunkowe 
997 – Policja                                            112 – Z telefonu komórkowego 

20. Uwagi 

UWAGA: Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy cały projekt wynieść w teren i 
sprawdzić zgodność rozwiązań projektowych z istniejącym terenem. Wszelkie zauważone 
rozbieżności pomiędzy rysunkami, a częścią opisową należy skonsultować z projektantem 
przed przystąpieniem do robót. 

21. Oświadczenie projektanta 

Oświadczam, że projekt budowlany pt „Remont drogi wewnętrznej nr 577, 575, 578/2 w 
miejscowości Jelenin” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej.  
 

Opracował: 
 
 

.……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Nowa Kopernia, Maj 2019 
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A ) Decyzja środowiskowa 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
 
 

22. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.1 

23. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.2 

24. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – RYS. NR 1.3 

25. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2.1 

26. PRZEKROJE NORMALNE – RYS. NR 2.2 

27. STUDNIA MUROWANA – RYS. NR 3.1 

28. WYLOT PREFABRYKOWANY – RYS. NR 3.2 
 
 
 


