

Znak sprawy: **OSO.271.11.2020**

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych -

**„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łozy”.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2021r. udzielałam odpowiedzi na pytania do SIWZ:

- zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy – na 2% - dopuszczone ustawą Prawo zamówień publicznych ze względu na trudną sytuację spowodowaną pandemią,
- zmianę § 13 projektu umowy – zrównanie kary dla Wykonawcy i Zamawiającego na 0,2 % za zwłokę w przekazywaniu przedmiotu umowy, dokumentacji. Dołożenie kar również dla Zamawiającego - odstąpienie od umowy – 25 %. Nie jest możliwe różnicowanie kar – Wykonawca większe a Zamawiający mniejsze za to samo zdarzenie lub kara dla Wykonawcy za odstąpienie a dla Zamawiającego nie. Prosimy o zachowanie poszanowania zasady równości stron w zawieraniu umów.
- dopisanie do § 2 ust. 2 możliwości zmiany terminu wykonania umowy ze względu na pandemię.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający postanowił o zmianie SWIZ , co spowodowało wprowadzenie nowego projektu umowy .**

**WÓJT**  
*Leszek Ochrymczuk*