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I.DANE PODSTAWOWE 
 

1. Podstawa opracowania 
Podstawą do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego są następujące materiały: 

1) mapa do celów projektowych,  
2) mapa podziałowa do wykupu gruntów, 
3) wizja w terenie, 
4) wytyczne Inwestora, 
5) Opinia geotechniczna w związku z budową drogi gminnej  w Tomaszowie, gmina Żagań - 

opracowana przez dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz upr. geol. V-1532, VII-1451 w lipcu 2022r. 
6) Miejscowy Planu Zagospodarowania przestrzennego Tomaszowo gmina Żagań, lubuskie 

uchwalony uchwałą nr XVIII/127/16 Rady Gminy Żagań z dnia 13 września 2016r. 
7) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 ze zmianami) 
8) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami,  
9) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 
10) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U.2021.1376 ze zmianami) 
11) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602 ze 

zmianami) 
12) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) Ustawa z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami), 

13) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zmianami), 

14) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. 
nr 120 poz.1126 ze zmianami), 

15) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze 
zmianami), 

16) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566 ze zmianami) 
17) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne [Dz.U. z 2015 r., poz. 
680] 

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Technologii z dnia 20 grudnia  2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458 ze zmianami). 

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. 2019, poz 2311 ze zmianami). 
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2. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz 
realizacji zadania na podstawie uzyskanego pozwolenia realizacji inwestycji pn:  

Budowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stara Kopernia – Tomaszowo, 
gmina Żagań. 

Przedmiot zamówienia należy wykonać wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”. 
 
I. Etap I – przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej – projekt budowlany 
(projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany wraz z częścią 
uzgodnień) oraz projekt techniczny, wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń wynikających z 
przepisów szczegółowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD z klauzulą natychmiastowej 
wykonalności lub zgody właściwego organu na budowę drogi oraz innych decyzji 
administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.  
Zadanie projektowe obejmuje również opracowanie wszelkich innych dokumentacji 
niezbędnych do zrealizowania całości zadania, w tym również Projektu Tymczasowej 
Organizacji Ruchu (TOR) i docelowo Projektu Stałej Organizacji Ruchu (SOR) 
 
II. Etap II – wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych 
projektów budowlanych i technicznych.  

 
Program funkcjonalno-użytkowy w ramach niniejszego opracowania obejmuje zadanie pn: 
Budowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stara Kopernia – Tomaszowo, gmina Żagań, 
działki ewidencyjne nr: 

 081009_2, Żagań obszar wiejski, obręb 0019 Tomaszowo działki ewid. nr 1/84, 1/127, 
1/111 

 081009_2, Żagań obszar wiejski, obręb 0016 Stara Kopernia działki ewid. nr 194/1, 194/2, 
194/3, 195, 196, 204, 206, 192/1 
 

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu drogi na odcinku 1221,50m wg. określonych 
w PFU wytycznych. 
W miejscowości Tomaszowo obowiązuje aktualny Miejscowy Planu Zagospodarowania 
przestrzennego Tomaszowo gmina Żagań, lubuskie uchwalony uchwałą nr XVIII/127/16 Rady 
Gminy Żagań z dnia 13 września 2016r, w który jednak nie wpisuje się planowana trasa drogi 
wraz z planowaną infrastrukturą. Natomiast w Starej Koperni brak jest miejscowego planu 
zagospodarowania. 
W związku z bardzo wąskim pasem drogowym szczególnie w obrębie miejscowości Stara 
Kopernia oraz częściowym brakiem wydzielonego pasa na drogę w miejscu planowanej inwestycji 
w obrębie miejscowości Tomaszowo, w celu realizacji założonych w projekcie elementów, 
niezbędne jest zastosowanie zapisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i uzyskanie decyzji 
Zezwalającej na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRiD) z klauzulą natychmiastowej wykonalności. 
W związku z planowanym trybem realizacji inwestycji w procedurze zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej zaleca się zastosowanie rozwiązań zaproponowanych w przedmiotowym 
PFU w tym określonych na rysunkach nr 1.1, 1.2 Koncepcji zagospodarowania terenu.  
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W związku z planowanym trybem realizacji inwestycji w procedurze zezwolenia na realizację 
inwestycji drogowej odstępuje się od stosowania zapisów obowiązującego na obszarze 
Tomaszowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą nr 
XVIII/127/16 Rady Gminy Żagań z dnia 13 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tomaszowo. 

3. Cel projektu 
Celem realizacji projektu jest budowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stara Kopernia – 
Tomaszowo, gmina wiejska Żagań, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ciągiem pieszo- jezdnym, 
oświetleniem, kanałami teletechnicznymi, zagospodarowaniem terenu, wydzieleniem terenu na 
przyszłą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i elektroenergetyczną). 
Miejscowości Stara Kopernia i Tomaszowo zlokalizowane są na terenie gminy wiejskiej Żagań w 
województwie lubuskim. Nowa droga będzie łączyła ze sobą jedne z dwóch największych 
miejscowości na terenie gminy Żagań. Skróci się długość przejazdu pomiędzy tymi 
miejscowościami o około 10 km. To właśnie w miejscowości Tomaszowo zatrudnienie ma 
większość mieszkańców z przyległych miejscowości. Tutaj też funkcjonuje przedszkole, szkoła 
podstawowa obsługująca przyległe wsie, Klub Seniora. Ponadto nowa droga będzie stanowiła 
nowy dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej istniejącej na terenie wsi Tomaszowo. 
Realizacja inwestycji przyczyni się do wyrównania potencjału społeczno – gospodarczego oraz 
poprawy jakości życia mieszkańców. Usprawni się dojazd mieszkańców do obiektów użyteczności 
publicznej takich jak: świetlica wiejska, sklep, plac zabaw, Kościół, boisko sportowe, Publiczna 
Szkoła Podstawowa, Klubu SENIORA. Łatwiejszy będzie też dostęp do przystanków 
autobusowych. Wszystkie te obiekty stanowią kolebkę życia społecznego i gospodarczego wsi. To 
właśnie tu odbywają się spotkania integracyjne i społeczno – kulturalne. Droga będzie stanowić 
lepszą komunikacje w sytuacjach kryzysowych. Usprawni się dojazd służb opieki zdrowotnej oraz 
służb komunalnych do potrzebujących. Budowa drogi przyczyni się do rozwoju gospodarczego 
wsi – na dzień dzisiejszy w Tomaszowie działa najwięcej firm na terenie gminy Żagań. Zakończony 
w 2020r. projekt uzbrojenia strefy Gospodarczej będzie komplementarny z zaplanowanym 
zakresem prac. Zakładamy, że realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności 
naszych terenów inwestycyjnych. Realizacja inwestycji drogowej przyczyni się do poprawy 
wizerunku wsi. 
W 2020 i 2021r. gmina Żagań wykonała częściową przebudowę dróg gminnych na terenie wsi 
Tomaszowo. Planowe inwestycje przyczynią się do uporządkowania przestrzeni publicznej. A co 
najważniejsze przez realizacje projektu zwiększy się bezpieczeństwo użytkowników drogi. 
Wszystkie w/w działania przyczynią się do rozwoju słabiej rozwiniętego regionu jakim jest gmina 
Żagań. 

4. Lokalizacja 
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w gminie wiejskiej Żagań, na odcinku 
łączącym miejscowość Tomaszowo z miejscowością Stara Kopernia. Planuje się realizację zadania 
pn: Budowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stara Kopernia – Tomaszowo, gmina 
Żagań (do wykonania w trybie zaprojektuj i wybuduj). Zadanie obejmuje budowę drogi pomiędzy 
miejscowościami Stara Kopernia – Tomaszowo, gmina wiejska Żagań wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. W zakresie inwestycji należy zaprojektować i zrealizować następujące elementy: 

 budowa drogi, 
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 budowa ciągu pieszo jezdnego w postaci ciągu pieszo-rowerowego, 
 budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w systemie lamp solarnych 

(fotowoltaicznych): 
 budowa kanału technologicznego dla sieci teletechnicznych,  
 wykonanie zagospodarowania zieleni, 
 wydzielenie i przygotowanie terenu dla przyszłej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i 

elektroenergetycznej. 
W związku z wąskim pasem drogowym w obrębie miejscowości Stara Kopernia oraz brakiem 
wydzielonego pasa drogowego (częściowo w miejscu planowanej inwestycji) w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Tomaszowo – oraz brakiem 
miejsca na umieszczenie wszelkich założonych elementów drogi oraz zagospodarowania i 
infrastruktury wyznaczono niezbędny teren do zajęcia pod drogę, ciąg pieszo-rowerowy, 
infrastrukturę (odwodnienie, oświetlenie i kanały technologiczne), zagospodarowanie zieleni 
oraz przyszłą infrastrukturę wodno-kanalizacyjną oraz elektroenergetyczną. Opracowano mapę 
z projektem podziału nieruchomości. Aktualnie Inwestor prowadzi postępowanie mające na 
celu wydzielenie nieruchomości przeznaczonych do wywłaszczenia oraz uporządkowanie w 
zakresie nieruchomości własnych. Zakończenie tych czynności planowane jest do końca 
stycznia 2023r. Projekt podziału nieruchomości pozytywnie zaopiniowany przez Inwestora 
zostanie w tym terminie przekazany Wykonawcy celem zatwierdzenia podczas uzyskania 
decyzji ZRiD. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało zaprojektowanie przedmiotowej 
drogi oraz uzyskanie decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień i opinii, oraz uzyskanie 
decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z klauzulą natychmiastowej 
wykonalności niezbędnej do zrealizowania zadania inwestycyjnego, oraz jego realizacja.  
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również, wyznaczenie i utrwalenie granic pasa 
drogowego powstałego w wyniku zatwierdzenia decyzją ZRiD projektu podziałowego. 
Trwałego oznaczenia wykonanego przez uprawnionego geodetę należy dokonać za pomocą 
żółtych słupków z oznaczeniem „pas drogowy”, na każdym załamaniu i punkcie styku granic 
zarówno nowo powstałych jak i  istniejących.  

5. Stan istniejący  
Planowana inwestycja obejmuje działki: 

a) Jednostka ewid. 081009_2- Żagań obszar wiejski, obręb 0019 Tomaszowo działki ewidencyjne nr 
1/84, 1/127, 1/111. 
Zgodnie z wypisami: 
- obręb  ewid. 081009_2.0019 działki nr 1/84, 1/127, 1/111 stanowią własność Inwestora 

 Na działce nr  1/84 w miejscu projektowanej drogi obecnie znajdują się zakrzaczenia i 
zadrzewienia, brak jest zagospodarowania przedmiotowej działki. 

 Na działce nr 1/127 w miejscu projektowanego włączenia zlokalizowana jest nawierzchnia 
betonowa w pozostałej części gdzie zaprojektowana jest droga, działka jest zakrzaczona i 
zadrzewiona. 

 Na działce nr  1/111 w miejscu projektowanej drogi obecnie znajdują się zakrzaczenia i 
zadrzewienia, brak jest zagospodarowania przedmiotowej działki. 

b) Jednostka ewid. 081009_2- Żagań obszar wiejski, obręb 0016 Stara Kopernia działki ewidencyjne 
nr 194/1, 1942/, 194/3, 195, 196, 204, 206, 192/1 
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Zgodnie z wypisami: 
- obręb ewid. 081009_2.0016 działki nr 195, 204, 206 stanowią własność Inwestora 
- obręb ewid. 081009_2.0016 działki nr 194/1, 194/2, 194/3, 196, 192/1 stanowią własność osób 
prywatnych. 
 Na działce nr 195 znajduje się istniejąca droga gruntowo-kamienna. Przedmiotowa działka 

jest działką drogową o bardzo wąskim pasie, a projektowana droga z całą infrastrukturą tylko 
częściowo się na niej mieści. 

 Na działce nr 204, do której nastąpi włączenie projektowanej drogi, znajduje się istniejąca 
jezdnia bitumiczna o szerokości 3,0 do 3,5m. 

 Na działce nr 206 pomimo faktu iż jest to działka drogowa brak jest na niej jakiejkolwiek 
drogi. 

 Na działkach nr 194/1, 194/2, 194/3, 196 stanowiących własność osób prywatnych, znajduje 
się częściowo zadrzewienie i zakrzaczenie a częściowo łąka i ugór. 

 Na działce nr 192/1 stanowiących własność osób prywatnych, znajduje się częściowo droga 
gminna a w pozostałym obszarze zabudowa indywidualna (budynki mieszkalne i 
gospodarcze). 

Dostęp do projektowanej drogi będzie odbywał się z drogi gminnej (betonowej) w 
miejscowości Tomaszowo (dz. ewid nr 1/127) oraz z drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej w 
miejscowości Stara Kopernia (dz. ewid. 204.). Na działkach 1/127 w Tomaszowie oraz na 
działkach 204, 194/1 istnieje infrastruktura obca (sieć wodociągowa, sieć energetyczna 
podziemna i naziemna). 
Projektując geometrię drogi i zagospodarowania w tym ciągu pieszo-rowerowego należy 
zachować minimalny pas ochronny o szerokości 1,5m w celu minimalizacji dzielenia i odkupów 
działek prywatnych. W celu realizacji zadania: Budowa drogi gminnej pomiędzy 
miejscowościami Stara Kopernia – Tomaszowo, gmina Żagań, należy zastosować się do 
poniższych założeń: 
 Zakłada się budowę drogi publicznej, gminnej, zamiejskiej, klasy D (dojazdowej) 
 o szerokości 6,0m na obszarze ewidencyjnym Tomaszowo wraz ze zjazdami na przyszłe 

drogi poprzeczne o szerokości 6,0m w km 0+000 do 0+814,20 (L=814,20m) o kategorii 
ruchu KR3. 

 o szerokości 5,0m na obszarze ewidencyjnym Stara Kopernia wraz ze zjazdami na przyszłe 
drogi poprzeczne o szerokości 5,0m w km 0+814,2 do 1+221,50 (L=407,30m) o kategorii 
ruchu KR1. 

 Zakłada się przebudowę istniejącej drogi gminnej dz. 204 o szer. 3,5m w zakresie 
odcinkowego wykonania wspólnej warstwy ścieralnej z nowo projektowaną drogą – w celu 
stworzenia bezpiecznego węzła wyłączeniowego, oraz nawiązania się wysokościowego do 
drogi gminnej. Odcinek po przebudowie będzie posiadał nadal szerokość 3,5m natomiast 
geometria włączenia projektowanej drogi pozwoli na bezpieczny ruch w obrębie 
skrzyżowania drogi projektowanej z istniejącą drogą gminną. 

 Zakłada się budowę jednostronnego ciągu pieszo jezdnego w postaci ciągu pieszo-
rowerowego o szerokości netto 2,5m odsuniętego od krawędzi jezdni projektowanej drogi o 
2,0m zgodnie z rysunkami koncepcyjnymi. 

 W pasie pomiędzy drogą a ciągiem pieszo rowerowym należy zaprojektować oświetlenie 
solarne ciągu pieszo rowerowego. 
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 Zakłada się budowę kanału technologicznego dla przyszłych sieci teletechnicznych lokalizując 
go w pasie drogowym po przeciwnej stronie drogi niż ciąg pieszo-rowerowy. Kanały 
technologiczne należy zaprojektować i wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać kanały technologiczne [Dz.U. z 2015 r., poz. 680]. 

 W przypadku kolizji z istniejącą infrastrukturą zakłada się przebudowę kolidujących urządzeń 
i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i 
energetycznych, sieci wodociągowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i innych na 
warunkach wydanych przez zarządcę infrastruktury obcej. 

W celu realizacji wymaganego zakresu inwestycji konieczna jest wycinka drzew i oczyszczenie 
terenu z zakrzaczenia. Zakłada się wycinkę zadrzewienia i zakrzaczenia wraz z karczunkiem pni i 
korzeni całym pasem szerokości projektowanych robót, w tym również pasem pozostawionym 
do lokalizacji przyszłej infrastruktury. Należy uzyskać niezbędne decyzje zezwalające na wycinkę 
zadrzewienia w ramach decyzji ZRID. 
Całość drogi znajduje się poza obszarem objętym ochroną przyrody. Najbliższe formy ochrony 
oddalone są w linii prostej od inwestycji o: 

 5,0km- Dolina Bobru - Obszar Chronionego Krajobrazu kod PL.ZIPOP.1393.OCHK.534 
 5,3km – Małomickie Łęgi - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa  

kod PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080046.H 
 6,7km – Bory Dolnośląskie - Natura 2000 dyrektywa ptasia  

kod PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020005.B 
 7,1km – Dolina Dolnego Bobru - Natura 2000 dyrektywa siedliskowa  

kod PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080068.H 
 9,1km- Bory Dolnośląskie - Obszar Chronionego Krajobrazu kod PL.ZIPOP.1393.OCHK.146 

Trwa procedowanie wniosku o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia. Przewidywany termin zakończenia tego postępowania to styczeń 
2023r. Po tym terminie decyzja ta zostanie przekazana Wykonawcy celem jej wykorzystania 
podczas dalszego procesu projektowania.  

II.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz 
realizacji zadania na podstawie uzyskanego pozwolenia inwestycji pn: Budowa drogi gminnej 
pomiędzy miejscowościami Stara Kopernia – Tomaszowo, gmina Żagań, na odcinku 1221,5m od 
drogi gminnej (działka ewid. 1/127 w Tomaszowie) do drogi gminnej (działka ewid. 204 w Starej 
Koperni) wraz z jej przebudową w zakresie nawierzchni. Inwestycja drogowa planowana do 
realizacji zlokalizowana jest na terenie województwa Lubuskiego, w powiecie Żagańskim na 
terenie gminy Żagań w obrębie Tomaszowo i Stara Kopernia, a jej realizacja nastąpi w formule 
zaprojektuj i wybuduj. 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania przedmiotowej drogi. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania 
projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, 
wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 
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przedmiotu zamówienia wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD z klauzulą natychmiastowej 
wykonalności lub zgody właściwego organu na budowę drogi zgodnie z Wymaganiami 
Zamawiającego. Wykonawca musi wykonać prace projektowe i zrealizować roboty budowlane 
wraz z przygotowaniem kolaudatu powykonawczego oraz wszelkich materiałów niezbędnych do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub do zgłoszenia zakończenia budowy. 
Szczegółowy zakres rzeczowy robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego 
dalej „PFU”. Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą 
Prawo zamówień publicznych. 

 
 

Rys. 1 Orientacja na planie Gminy Żagań (źródło – Internet) 
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Rys. 2 Orientacyjny przebieg przedmiotowej drogi- Mapa topograficzna  (źródło – Internet) 
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1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót projektowych oraz 
budowlanych  

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 
I. opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na 
prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień, oraz opinii, 
niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego – w oparciu o obowiązujące przepisy oraz 
w ramach zadania uzyskanie decyzji ZRiD z klauzulą natychmiastowej wykonalności 
umożliwiającej wykup gruntów w ramach decyzji (na podstawie opracowanych map 
podziałowych) oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń i opinii, 
niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. 
Zadanie projektowe obejmuje również opracowanie wszelkich innych dokumentacji 
niezbędnych do zrealizowania całości zadania, w tym również Projektu Tymczasowej 
Organizacji Ruchu (TOR) i docelowo Projektu Stałej Organizacji Ruchu (SOR). 
 
II. wykonaniu robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w oparciu o 
dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę, obejmujących budowę drogi łączącej 
Tomaszowo i Starą Kopernię, dla której Wykonawca uzyska decyzję ZRiD z klauzulą 
natychmiastowej wykonalności lub zgodę właściwego organu na budowę drogi. 
Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 
wymaganiami określonymi w PFU oraz w nawiązaniu do koncepcji zagospodarowania 
przedstawionej na rysunkach nr 1.0, 1.1, 1.2 w części rysunkowej do PFU i prac wynikającymi z 
obowiązującego prawa, w ramach Zaakceptowanej Kwoty Umownej należy zaprojektować i 
wykonać w szczególności następujące elementy:  
 

1) Budowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stara Kopernia – Tomaszowo, gmina 
Żagań, na odcinku 1221,50m od drogi gminnej (działka ewid. 1/127 w Tomaszowie) do drogi 
gminnej (działka ewid. 204 w Starej Koperni) oraz zjazdami wskazanymi w części rysunkowej: 
 Zakłada się budowę drogi publicznej, gminnej,  zamiejskiej, klasy D (dojazdowej) 
 o szerokości 6,0m na obszarze ewidencyjnym Tomaszowo wraz ze zjazdami na przyszłe 

drogi poprzeczne o szerokości 6,0m w km 0+000 do 0+814,20 (L=814,20m) o kategorii 
ruchu KR3.  

 o szerokości 5,0m na obszarze ewidencyjnym Stara Kopernia  wraz ze zjazdami na 
przyszłe drogi poprzeczne o szerokości 5,0m w km 0+814,2 do 1+221,50 (L=407,30m)o 
kategorii ruchu KR1.  

 Zakłada się przebudowę istniejącej drogi gminnej na dz. nr 204 o szer. 3,5m w zakresie 
odcinkowego wykonania wspólnej warstwy ścieralnej z nowo projektowaną drogą – w 
celu stworzenia bezpiecznego węzła włączeniowego, oraz nawiązania wysokościowego do 
drogi gminnej. Odcinek po przebudowie będzie posiadał nadal szerokość 3,5m natomiast 
geometria włączenia projektowanej drogi pozwoli na bezpieczny ruch w obrębie 
skrzyżowania drogi projektowanej z istniejącą drogą gminną. 

2) Budowa ciągu pieszo-jezdnego w postaci ciągu pieszo- rowerowego na całym odcinku drogi od 
Tomaszowa do Starej Koperni –  na długości 1221,50mb: 



13 
 

 Zakłada się budowę jednostronnego ciągu pieszo jezdnego w postaci ciągu pieszo-
rowerowego o szerokości netto 2,5m odsuniętego od krawędzi jezdni projektowanej 
drogi o 2,0m zgodnie z rysunkami koncepcyjnymi. 

3) Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w systemie lamp solarnych 
(fotowoltaicznych). Lampy należy zlokalizować w pasie pomiędzy drogą a ciągiem pieszo 
rowerowym. 

4) W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącą infrastrukturą zakłada się przebudowę 
kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń 
teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, urządzeń melioracyjnych i 
hydrologicznych i innych na warunkach wydanych przez zarządcę infrastruktury obcej. 

5) Budowa kanału technicznego dla przyszłych sieci teletechnicznych na całym odcinku 
projektowanej drogi zgodnie z rysunkiem koncepcji zagospodarowania ( rys 1.1. i 1.2)  

6) Wprowadzenie stałej organizacji ruchu - realizację oznakowania drogowego oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu. 

7) Zakłada się wycinkę zadrzewienia i zakrzaczenia wraz z karczunkiem pni i korzeni całym pasem 
szerokości projektowanych robót w tym również pasem pozostawionym do lokalizacji 
przyszłej infrastruktury. 

8) Wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez 
Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu 
technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy. 

9) Wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu 
komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z 
przyjętych rozwiązań. 

10) Wzmocnienie podłoża gruntowego i zapewnienie stateczności skarp wykopów i nasypów 
dokonana na bazie obliczeń w oparciu o badania geologiczne gruntu rodzimego oraz zastanych 
właściwości odkrytych warstw dla warstw konstrukcji nawierzchni drogi i ciągu pieszo-
rowerowego. 

11) Materiał z rozbiórek: 
a) grunt wymieszany z kamieniami i gruzem, 
b) beton, 
c) asfalt, 
d) humus, 
e) grunt rodzimy w tym grunt niekwalifikowany, 
f) drzewa i zakrzaczenia 
Materiał z rozbiórek nie nadający się do pozostawienia na budowie (lub ponownego wbudowania 
ja np. humus), Wykonawca przewiezie i zutylizuje na własny koszt na Składowisko Odpadów. 
Pozostałe materiały jak przede wszystkim pnie wyciętych drzew, Wykonawca przekaże 
protokolarnie Inwestorowi wraz z transportem na składowisko Inwestora na odległość do 15km. 
 
Łączna długość drogi do wykonania wynosi 1221,50m. Planowana inwestycja zlokalizowana 
jest na terenie województwa lubuskiego, powiatu Żagańskiego, gmina Żagań miejscowość 
Tomaszowo i Stara Kopernia. Zadanie obejmuje budowę drogi gminnej pomiędzy 
miejscowościami Stara Kopernia – Tomaszowo, gmina Żagań wraz z ciągiem pieszo-
rowerowym, oświetleniem ciągu pieszo-rowerowego, kanałami technologicznymi, zielenią oraz 
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pozostawieniem pasa technicznego na przyszłą budowę innej infrastruktury (np. sieci wodno-
kanalizacyjnych i elektroenergetycznych). W związku z bardzo wąskim pasem drogowym w 
obrębie ewidencyjnym Stara Kopernia oraz częściowym brakiem wydzielonego pasa na drogę w 
miejscu planowanej inwestycji w obrębie Tomaszowo, w celu realizacji założonych w projekcie 
elementów niezbędne jest zastosowanie zapisów Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i 
uzyskanie decyzji Zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z klauzulą natychmiastowej 
wykonalności. 
Wyznaczono niezbędny teren do zajęcia pod drogę (infrastrukturę i jej zagospodarowanie) oraz 
sporządzono mapy podziałowe umożliwiającej wykup gruntów w ramach decyzji ZRiD. 
Zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie wszelkich niezbędnych rozwiązań w tym 
opracowanie pełnej dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRiD z klauzulą 
natychmiastowej wykonalności oraz wszelkie inne decyzje administracyjne, uzgodnienia i 
opinie, niezbędne do zrealizowania zadania inwestycyjnego 

1.1.1 Charakterystyczne parametry projektowanej drogi i zagospodarowania 

W liniach rozgraniczających określonych na rysunkach nr 1.0, 1.1, 1.2 Koncepcja 
zagospodarowania terenu załączonego do PFU Wykonawca zaprojektuje i wybuduje drogę 
gminną łączącą miejscowość Stara Kopernia z miejscowością  Tomaszowo w tym elementy 
infrastruktury o następujących parametrach: 
I. Droga: 
1) długość drogi: 1221,50m  
2) konstrukcja nawierzchni jezdni: bitumiczna  
3) droga publiczna gminna 
4) droga zamiejska 
5) klasa drogi: dojazdowa (D) 
6) przekrój: dwukierunkowy 1/2, 
7) ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa, 
8) dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś, 
9) prędkość projektowa: 40 km/h 
10) nawierzchnia bitumiczna nieograniczona krawężnikiem, 
11) spadek poprzeczny: dwustronny i=2,5% 
12) kategoria ruchu: 

 KR3 na odcinku w km 0+000 do 0+814,20 (o długości 814,20m ) 
 KR1 na odcinku w km 814,20 do 1+221,50 (o długości 407,30) 

13) szerokość jezdni: w obrębie Tomaszowo 2x3,0m = 6,0m  
14) szerokość zjazdów na drogi poprzeczne: w obrębie Tomaszowo  2x3,0m = 6,0m,  
15) szerokość jezdni: w obrębie Stara Kopernia 2x2,50 = 5,0m, 
16) szerokość zjazdów na drogi poprzeczne: w obrębie Stara Kopernia 2x2,50m = 5,0m, 
17) pobocze dwustronne, gruntowe o szerokości 1,0m, spadek poprzeczny jednostronny i=5% 
 
II. Ciąg pieszo-rowerowy: 
1) ciągu pieszo-rowerowy na całym odcinku projektowanej drogi zgodnie z rysunkiem 
koncepcji zagospodarowania ( rys 1.1. i 1.2)  
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2) szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 2,5m  
3) nawierzchnia bitumiczna nieograniczona krawężnikami 
4) spadek poprzeczny: jednostronny i=2,0% 
 
III. Odwodnienie: 
1) W rejonie planowanej inwestycji brak jest istniejących sieci kanalizacji deszczowej oraz 

ewentualnych odbiorników dla nowo projektowanych sieci. 
2) W związku ze spągiem glin zwałowych zgodnie z opracowaną dokumentacją geologiczną 

brak jest możliwości odwodnienia wgłębnego poprzez rozsączanie wód opadowych do 
gruntu. 

3) Projektuje się odwodnienie drogi i ścieżki rowerowej jako powierzchniowe na tereny 
zielone w obrębie pasa drogowego. 

 
IV. Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego: 
1) Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowy na całym odcinku projektowanego ciągu pieszo-

rowerowego zgodnie z rysunkiem koncepcji zagospodarowania ( rys 1.1. i 1.2)  
2) rozstaw lamp: średnio co 30m  
3) oświetlenie lampami solarnymi (fotowoltaicznymi) jednooprawowymi: typu BOCIAN lub 

równoważnymi (karta techniczna produktu załączona do PFU jako produkt przyjęty do 
założeń koncepcyjnych). Wykonawca może użyć urządzeń o parametrach równoważnych 
bądź lepszych od przyjętych w PFU. 

 
V. Kanały technologiczne: 
1) Kanał technologiczny na całym odcinku projektowanej drogi zgodnie z rysunkami 

koncepcji zagospodarowania nr 1.1 i 1.2. 
2) Urządzenia teletechniczne związane z drogą należy zaprojektować i wybudować zgodnie z 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne oraz 
wymaganiami określonymi w „Wytycznych dla kanałów technologicznych”. 

 
VI. Zieleń: 
1) Tereny zielone w obrębie nowego pasa drogowego należy wykonać poprzez 

humusowanie wskazanych obszarów i obsianie ich mieszanką traw. Czynności te należy 
wykonać na całym obszarze powstałym po wydzieleniu nowego pasa drogowego z 
pominięciem obszaru jezdni drogi i ścieżki. 

1.1.2 Zakres prac objętych zamówieniem 

I. Opracowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlanego (projekt zagospodarowania 
terenu, projekt architektoniczno-budowlany i część załączniki do projektu budowlanego), 
projektu technicznego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót w 
oparciu o Program funkcjonalno – użytkowy, wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD z klauzulą 
natychmiastowej wykonalności organu na budowę drogi oraz innych decyzji 
administracyjnych, uzgodnień i opinii, niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.  

1) Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować:  
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a) Projekt Budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, 
załączniki do projektu budowlanego), 

b) Projekt Techniczny, 
c) Projekty Branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury 

technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją (jeśli takie wystąpią), 
d) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, 
e) Projekt stałej organizacji ruchu (na podstawie rysunków koncepcji Stałej Organizacji Ruchu w 

PFU na rys. nr 1.1 i 1.2), 
f) Przedmiar robót, kosztorys 
g) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
h) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
i) Pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych projektem w tym 

decyzję ZRiD. 
 

Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
szczególności: 

 z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 
2021 poz. 2454 ze zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 ze 
zmianami) 

W przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów obowiązek 
pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robót. 

  

II. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi gminnej pomiędzy 
miejscowościami Stara Kopernia – Tomaszowo, gmina Żagań wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania następujących 
dokumentów: 
1) Plan BiOZ 
2) SOR 
3) TOR 
4) Projekt Zapewnienia Jakości (PZJ) 
5) Projekt Organizacji Robót (POR) 
6) Harmonogram Prowadzenia Prac 
7) Oraz przedłożyć do zatwierdzenia karty materiałowe w formie Wniosków materiałowych na 

planowane do wbudowania materiały. 
Wykonawca wykona roboty budowlane związane z budową drogi gminnej pomiędzy 
miejscowościami Stara Kopernia – Tomaszowo, gmina Żagań, z uwzględnieniem wymogów 
obejmujących w szczególności: 
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1) zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót w obszarach gdzie 
ruch ten jest dziś prowadzony (organizacja ruchu na czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie 
i likwidacja) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 
2) wycinkę drzew i zakrzaczeń wraz z karczunkiem pni i korzeni całym pasem szerokości 
projektowanych robót w tym również pasem pozostawionym do lokalizacji przyszłej 
infrastruktury. 
3) pielęgnację i zabezpieczenie drzew okalających skrajnię drogową w sąsiedztwie 
prowadzonych robót, 
4) roboty ziemne, zdjęcie humusu, wykopy, nasypy, ewentualna wymiana gruntu w obrębie 
drogi, ciągu pieszo-rowerowego, sieci teletechnicznej. Przewiduje się wykopy z 
przemieszczeniem gruntu do wbudowania w nasyp. Grunt istniejący pozyskany z wykopów 
można wbudować w nasypy po jego dodziarnieniu w celu uzyskania różnoziarnistości U>=3 
5) budowa jezdni (warstwa stabilizacyjna, podbudowy, nawierzchnie) 
6) budowa i przebudowa skrzyżowań z drogami bocznymi,  
7) budowa i przebudowa zjazdów na przyszłe drogi boczne,  
8) budowa ciągu pieszo-rowerowego (podbudowy, nawierzchnie) 
9) przebudowa odcinka drogi w miejscowości Stara Kopernia w celu stworzenia ciągu 
komunikacyjnego (nawierzchnie) 
10) budowa zjazdów publicznych, 
11) montaż oświetlenia solarnego (fotowoltaicznego) oświetlającego ciąg pieszo rowerowy, 
12) budowa kanałów technologicznych wraz z elementami sieci (studnie teletechniczne, 
przepusty itd.) 
13) zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za 
nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym: sieci elektroenergetycznych, 
wodociągowych) jeśli wystąpi i będzie wymagane, 
14) demontaż istniejących urządzeń bezpieczeństwa ruchu, montaż nowych urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu, 
15)  stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome – 
grubowarstwowe, 
16) w razie konieczności – zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków małej architektury 
(kapliczki, krzyże itp.), 
17) w razie konieczności – zapewnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badań 
archeologicznych 
18)  w razie konieczności – zapewnienie nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym z 
ogólnych przepisów 
19) roboty wykończeniowe i porządkowe, 
20) pełnienie nadzoru autorskiego, 
21) sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
22) przygotowanie Kolaudatu powykonawczego oraz materiałów niezbędnych do złożenia 
wniosku o pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia zakończenia budowy, 
23) oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyżej, a wynikające z dokumentacji 
projektowej opracowanej przez Wykonawcę na podstawie niniejszego PFU. 
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu umowy 
I. Przedmiot zamówienia musi uwzględniać: 

1) Uwarunkowania wynikające z koncepcyjnych założeń PFU, 
2) Założenia podziałowe w związku z koniecznością wykupów gruntów prywatnych pod 
inwestycję oraz podziały i scalenia działek we własności Inwestora, 
3) Wszelkie uwagi wniesione przez Zamawiającego na etapie opiniowania poszczególnych 
rozwiązań przed złożeniem opracowań do dalszych uzgodnień, 
4) Uwarunkowania wynikające ze wszelkich pozyskanych przez Wykonawcę na etapie 
projektowania (po zatwierdzeniu rozwiązań przez Zamawiającego) decyzji i uzgodnień, 
5) W związku z planowanym trybem realizacji inwestycji w procedurze Zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRiD) odstępuje się od stosowania zapisów 
obowiązującego na obszarze Tomaszowa miejscowego planu uchwalonego uchwałą nr 
XVIII/127/16 Rady Gminy Żagań z dnia 13 września 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tomaszowo - Miejscowego Planu 
Zagospodarowania przestrzennego Tomaszowo gmina Żagań, lubuskie. Jednak poza nowymi 
wydzieleniami zachowuje się rysunek planu i przeznaczenie nieruchomości. 
6) Trwa procedowanie wniosku o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia.  Przewidywany termin zakończenia tego postępowania to 
styczeń 2023r. Po tym terminie decyzja ta zostanie przekazana Wykonawcy celem jej 
wykorzystania podczas dalszego procesu projektowania. W załącznikach umieszczono kopię 
złożonego wniosku oraz Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) 
7) Aktualnie Inwestor prowadzi postępowanie mające na celu wydzielenie nieruchomości 
przeznaczonych do wywłaszczenia oraz uporządkowanie w zakresie nieruchomości własnych. 
Zakończenie tych czynności planowane jest do końca stycznia 2023r. Projekt podziału 
nieruchomości pozytywnie zaopiniowany przez Inwestora zostanie w tym terminie przekazany 
Wykonawcy celem zatwierdzenia podczas uzyskania decyzji ZRiD. W załączeniu umieszczono 
proponowany podział działek. Proponowane linie podziałowe zostały wniesione również na 
rysunku nr 1.1 i 1.2 koncepcja zagospodarowania. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie, 
wyznaczenie i utrwalenie granic pasa drogowego powstałego w wyniku zatwierdzenia decyzją 
ZRiD projektu podziałowego. Trwałego oznaczenia wykonanego przez uprawnionego geodetę 
należy dokonać za pomocą żółtych słupków z oznaczeniem „pas drogowy”, na każdym 
załamaniu i punkcie styku granic zarówno nowo powstałych jak i  istniejących. 

1.2.1 Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie w 
szczególności do: 
1) wykonania wszelkich badań i pomiarów niezbędnych do opracowania projektów budowlanych i 

technicznych ( w tym w razie potrzeby pomiarów ruchu na skrzyżowaniach),  
2) wykonania dokumentacji fotograficznej obszaru realizacji inwestycji, w szczególności istniejących 

zjazdów, ogrodzeń i budynków sąsiadujących bezpośrednio z inwestycją – przed przystąpieniem 
do robót,  

3) opracowania projektów budowlanych i technicznych, dla wszystkich branż, w formie planów 
rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu 
robót budowlanych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem 
wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz załączonych specyfikacji technicznych. 
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Projekty budowlane i techniczne przed uzyskaniem decyzji ZRID i uzyskaniem pozwolenia na 
budowę muszą  być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu,  

4) opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych (ST) 
sporządzonych w oparciu o aktualny standard Ogólnych Specyfikacji Technicznych. Opracowane 
specyfikacje techniczne należy uzgodnić z Zamawiającym.  

5) opracowania zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót – zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Zarządcę Ruchu,  

6) opracowania projektu stałej organizacji ruchu – zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z 
uzyskaniem wymaganej opinii i zatwierdzeniem projektu przez Zarządcę Ruchu,  

7) uzyskania uzgodnień z właścicielami sieci: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci 
wodociągowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzającej ścieki, sieci gazowych, urządzeń 
melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych, wraz z opłatami za nadzór nad 
przebudową ze strony właścicieli sieci - jeśli wystąpi taka konieczność, 

8) uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, nie ujętych w wykazie ale 
obowiązujących w celu uzyskania Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), 
zrealizowania inwestycji oraz jej zakończenia. 

9) uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD) oraz wszelkich innych 
decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania 
inwestycyjnego,  

10) wyznaczenie i utrwalenie granic pasa drogowego powstałego w wyniku zatwierdzenia decyzją 
ZRiD projektu podziałowego. Trwałego oznaczenia wykonanego przez uprawnionego geodetę 
należy dokonać za pomocą żółtych słupków z oznaczeniem „pas drogowy”, na każdym 
załamaniu i punkcie styku granic zarówno nowo powstałych jak i  istniejących. 

11) zabezpieczenia lub przeniesienia zabytków małej architektury, przeprowadzenia badań 
archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, w zakresie wynikającym ze 
stosownych przepisów (w razie konieczności),  

12) zapewnienia polityki transportowej dla społeczności lokalnej na czas prowadzenia robót 
budowlanych, w szczególności zapewnienia mieszkańcom możliwości dojazdu do posesji na 
każdym etapie realizacji zadania,  

13) realizacji robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany oraz zatwierdzone projekty 
techniczne – po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, przy zapewnieniu 
wszelkich wymagań dotyczących ochrony środowiska wynikających z uzyskanych decyzji,  

14) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,  
15) zapewnienia kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia budowlane 
16) zapewnienia kierowników robót branżowych posiadających stosowne uprawnienia budowlane,  
17) zapewnienie obsługi geodezyjnej na czas wytyczenia pasa drogowego jak również wytyczenia 

zagospodarowania na podstawie projektu budowlanego z prawomocną decyzją ZRiD, oraz do 
wykonania pomiaru powykonawczego i złożenia mapy z inwentaryzacji budowy do Ośrodka 
Geodezji i Kartografii 

18) zapewnienie obsługi laboratoryjnej oraz prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań 
laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST. Po wykonaniu wszystkich warstw nawierzchni 
każdorazowo należy wykonać pomiary grubości poszczególnych warstw, 

19) w przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi 
wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem.      
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20) prowadzenia dziennika budowy,  
21) przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzenia operatu kolaudacyjnego, który winien 

zawierać w szczególności:  
a) umowę, ofertę,  
b) umowy z podwykonawcami,  
c) harmonogram,  
d) wyceniony wykaz elementów rozliczeniowych, 
e) protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających,  
f) polisę ubezpieczeniową,  
g) protokół przekazania placu budowy,  
h) Program Zapewnienia Jakości,  
i) badania materiałów, recepty,  
j) wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych,  
k) deklaracje właściwości użytkowych dla stosowanych materiałów,  
l) sprawozdanie techniczne Wykonawcy,  
m) opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, wraz ze zbiorczym 

zestawieniem wyników badań,  
n) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ,  
o) rozliczenie finansowe,  
p) protokoły odbioru przebudowy urządzeń obcych i uzbrojenia terenu przez ich właścicieli lub 

administratorów,  
q) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami.  
Operat kolaudacyjny należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 
egz. w wersji elektronicznej (w formacie *.pdf), 

22) sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie przyjęcia do właściwego 
zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi zmianami, winna być 
sporządzona w wersji papierowej – 2 egz., oraz cyfrowej, z wykorzystaniem map do celów 
projektowych w skali 1:500, użytych przy sporządzaniu dokumentacji projektowej, 

23) przygotowanie Kolaudatu powykonawczego oraz materiałów niezbędnych do złożenia wniosku o 
pozwolenie na użytkowanie lub do zgłoszenia zakończenia budowy. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy  
(w tym w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 
doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednych kwalifikacjach 
zawodowych i doświadczeniu zawodowym.  
Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych zadaniem.  

1.2.1 Inne wymagania 
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych wymaga 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie zawartej umowy o pracę, osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 
pracy (Dz.U. z 2014r., poz. 1502, z późniejszymi zmianami). Wymaganie powyższe dotyczy 
pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: organizacja i realizacja 
robót budowlanych - bezpośrednie wykonywanie robót budowlanych w zakresie wszystkich branż 
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przewidzianych w dokumentacji projektowej – wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty 
budowlane na budowie, kadra techniczna, budowy za wyjątkiem kierownika budowy, kierowników 
robót i projektantów. Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 
wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia – zawarte są w projekcie umowy 

1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1) wykonanie robót budowanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
(t,j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami) Wykonanie i oddanie do użytkowania musi 
być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 
przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz 
zasadami wiedzy technicznej,  
2) efektem końcowym ma być zrealizowanie zadania pn:  
Budowa drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Stara Kopernia – Tomaszowo, gmina Żagań  
z uzyskaniem parametrów określonych w PFU  
3) droga ma spełniać wymogi wskazane w PFU i koncepcji zagospodarowania oraz być zgodne z 
obowiązującymi przepisami aktualnymi na dzień opracowania PFU w tym z wytycznymi określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) 
4) Konstrukcja ma być zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat, 
5) Podczas opracowania dokumentacji projektowej dążyć należy do maksymalnego wykorzystania 
istniejącego pasa drogowego,  
6) Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza (Kolaudat powykoanwczy) winna zostać 
przekazana Inwestorowi w stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji administracyjnej 
upoważniającej Inwestora do użytkowania drogi stanowiącej przedmiot zamówienia, w zakresie 
zgodnym z Prawem Budowlanym.  

1.3.1  Zakres robót i szacunkowa  wycena 
I. W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:  
1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  
2) wynikami badań i pomiarów własnych,  
3) wynikami opracowań własnych,  
4) opinią geotechniczną,  
5) koncepcją zagospodarowania terenu  wraz z zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-

użytkowego, 
6) Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w programie funkcjonalno-

użytkowym i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz 
zastosowanych rozwiązań projektowych. Szczegółowe rozwiązana wpływające na zwiększenie 
zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe 
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1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Założenia PFU należy traktować jako nadrzędne, jednakże zaleca się dokonanie wizji terenowej 
i sprawdzenie miejsca robót oraz ich otoczenia celem weryfikacji założeń programu  
funkcjonalno-użytkowego. Przedstawione założenia PFU są koncepcją czyli materiałem wyjściowym 
dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań w celu realizacji inwestycji. Wykonawca jest 
zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez wykonanie własnych 
obliczeń w zakresie konstrukcji poszczególnych elementów opisanych w PFU. Zapisy ujęte w PFU 
należy traktować jako wskazanie efektu minimalnego pożądanego przez Zamawiającego. 
Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z 
wykonywaniem inwestycji oraz uzyskania dokładnych informacji koniecznych i przydatnych do 
oceny prac, gdyż Zamawiający wyklucza możliwość roszczenia Wykonawcy z tytułu błędnego 
skalkulowania ceny lub pominięcie elementów do wykonania umowy. Fakt przystąpienia do robót 
Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Po zakończeniu wszystkich 
prac teren budowy należy uporządkować. Koszty wywozu i utylizacji urobku powstałego w wyniku 
prac ziemnych ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia lub przełożenia wszelkich istniejących urządzeń 
obcych w strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny koszt 
 tj. wszelkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje itp. Wykonawca w razie potrzeby 
wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień.  
W oparciu o założenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Wykonawca opracuje projekt 
budowlany wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD z klauzulą natychmiastowej wykonalności lub zgody 
właściwego organu na budowę drogi oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, 
niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego. 
Kompletne opracowania projektowe przed uzyskaniem zezwolenia na realizację muszą być 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Akceptacja projektu (i zastosowanych w nim rozwiązań) 
przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub 
niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy 
opracowania projektowego, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i 
decyzji oraz potrzeb wykonawstwa i kontroli robót. Projekt musi uwzględniać stan prawny na 
dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. 

1.4.1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
1) wytyczne geodezyjne obiektu,  
2) wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczególności: zjazdów do 

posesji, budynków, ogrodzeń, i elementów środowiska przyrodniczego podlegających ochronie, 
zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją oraz w bezpośrednim jej sąsiedztwie,  

3) wycinka przewidzianego do usunięcia zadrzewienia i zakrzewienia, 
4) zabezpieczenie zieleni nie przeznaczonej do wycinki przed uszkodzeniem, rozbiórka elementów 

krzyżujących się z odcinkiem drogi objętym przebudową, w tym urządzeń odwadniających, 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu i innych, wraz z utylizacją odpadów rozbiórka elementów 
istniejących zjazdów, ogrodzeń i innych urządzeń infrastruktury kolidujących z drogą powiatową,  

5) materiał z rozbiórek: 
a)    grunt wymieszany z kamieniami i gruzem 
b) beton, 
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c) asfalt, 
d) humus, 
e) grunt rodzimy w tym grunt niekwalifikowany, 
Materiał z rozbiórek nie nadający się do pozostawienia na budowie, Wykonawca przewiezie i 
zutylizuje na własny koszt na Składowisku Odpadów 

6) wycięcie drzew i krzewów:  
a) pnie drzew – dłużyce, stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca po dokonaniu ich 

obmiaru na własny koszt dostarczy je do jednostek Zamawiającego. Miejsca odwozu gałęzi 
wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustala swoim staraniem Wykonawca. Karczowanie pni 
po wycince jest w zakresie Wykonawcy,  

b) wycinka drzew winna zostać przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, W razie 
konieczności, podczas wycinki drzew Wykonawca winien zapewnić nadzór ornitologiczny,  

c) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania nowych nasadzeń drzew i krzewów 
obowiązek ich wykonania spoczywa na Wykonawcy, 

1.4.2 Wykonanie zadania obejmuje w szczególności: 
I. Droga:  

1) długość drogi: 1221,50m  
2) konstrukcja nawierzchni jezdni: bitumiczna  
3) droga publiczna gminna 
4) droga zamiejska 
5) klasa drogi: dojazdowa (D) 
6) przekrój: dwukierunkowy 1/2, 
7) ilość jezdni: jednojezdniowa, dwukierunkowa, 
8) dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś, 
9) prędkość projektowa: 40 km/h 
10) nawierzchnia bitumiczna nieograniczona krawężnikiem, 
11) spadek poprzeczny: dwustronny i=2,5% 
12) kategoria ruchu: 

 KR3 na odcinku w km 0+000 do 0+814,20 (o długości 814,20m ) 
 KR1 na odcinku w km 814,20 do 1+221,50 (o długości 407,30) 

13) szerokość jezdni: w obrębie Tomaszowo 2x3,0m = 6,0m  
14) szerokość zjazdów na drogi poprzeczne: w obrębie Tomaszowo  2x3,0m = 6,0m,  
15) szerokość jezdni: w obrębie Stara Kopernia 2x2,50 = 5,0m, 
16) szerokość zjazdów na drogi poprzeczne: w obrębie Stara Kopernia 2x2,50m = 5,0m, 
17) pobocze dwustronne, gruntowe o szerokości 1,0m, spadek poprzeczny jednostronny i=5% 

1) konstrukcja nawierzchni jezdni budowanej drogi klasy D (km 0+000 do 0+814,20) kategoria 
ruchu KR3: 
 5,0cm- warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 
 4,0cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 
 6,0cm- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P  
 10cm – podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm 
 15cm – podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm 
 15cm – podbudowa z materiału dowiezionego z wytwórni - Stabilizacja RM 1,5-2,5 MPa  
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 Grunt rodzimy/nasypowy po zagęszczeniu 
2) konstrukcja nawierzchni jezdni budowanej drogi klasy D ( km 0+814,20 do 1221,50) kategoria 
ruchu KR1: 
 5,0cm- warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 
 4,0cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 
 10cm – podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm 
 15cm – podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm 
 Grunt rodzimy/nasypowy po zagęszczeniu 

3) konstrukcja nawierzchni jezdni przebudowywanej istniejącej drogi bitumicznej (dz. 204) 
kategoria ruchu KR1: 
 5,0cm- warstwa ścieralna nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 
 Istniejąca nawierzchnia po frezowaniu, oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową 

Konstrukcje zaproponowane powyżej stanowią bazę do dalszych obliczeń projektowych i zostały 
przyjęte jako przykładowe dla danych klas obciążeń. W przypadku propozycji zamiennych Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu stosowne obliczenia celem zatwierdzenia ewentualnych nowych konstrukcji. 

II. Ciąg pieszo-rowerowy:  
1) ciągu pieszo-rowerowy na całym odcinku projektowanej drogi zgodnie z rysunkiem 
koncepcji zagospodarowania ( rys 1.1. i 1.2)  
2) szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 2,5m  
3) nawierzchnia bitumiczna nieograniczona krawężnikami 
4) spadek poprzeczny: jednostronny i=2,0% 
5) konstrukcja nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego: 

 4,0cm- warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S 
 3,0cm – warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 
 20cm – podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm 
 Grunt rodzimy/nasypowy po zagęszczeniu 

Odwodnienie nawierzchni drogowych: 
1) W rejonie planowanej inwestycji brak jest istniejących sieci kanalizacji deszczowej oraz 

ewentualnych odbiorników dla nowo projektowanych sieci. 
2) W związku ze spągiem glin zwałowych zgodnie z opracowaną dokumentacją geologiczną brak 

jest możliwości odwodnienia wgłębnego poprzez rozsączanie wód opadowych do gruntu. 
3) Projektuje się odwodnienie drogi i ścieżki rowerowej jako powierzchniowe na tereny zielone w 

obrębie pasa drogowego. 
III. Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego:  

1) Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowy na całym odcinku projektowanego ciągu pieszo-
rowerowego zgodnie z rysunkiem koncepcji zagospodarowania ( rys 1.1. i 1.2)  

2) rozstaw lamp: średnio co 30m 
3) oświetlenie lampami solarnymi (fotowoltaicznymi) jednooprawowymi: typu BOCIAN lub 

równoważnymi (karta techniczna produktu załączona do PFU jako produkt przyjęty do 
założeń koncepcyjnych). Wykonawca może użyć urządzeń o parametrach równoważnych 
bądź lepszych od przyjętych w PFU. Parametry lampy BOCIAN 

 wysokość masztu – 5 m 
 wysokość źródła światła – 4,5 m  
 źródło światła LED – min 28 W 
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 barwa światła (biała chłodna) – 5000 ÷ 7000 K 
 strumień świetlny – min 2900 lm 
 trwałość źródeł światła – min 30 000 h 
 napięcie zasilania – 24 V 
 pojemność akumulatorów min – 120 Ah 
 warunki pracy temperatura: –20ºC ÷ 45ºC 
 wilgotność – 10% ÷ 95% 
 moc modułu fotowoltaicznego – min 230 W 
 mikroprocesorowy regulator pracy lampy – tak 
 stopień ochrony – IP 65 
 czas ładowania akumulatorów – lato 4 h /zima 10 h 
 okres autonomii systemu przy naładowanych akumulatorach: 2-3 dni 
 fundament prefabrykowany – F150 
 Oprawy, ich ustawienie, konieczność zastosowania wysięgników należy dobrać na podstawie 
wykonanych przez Projektanta na etapie projektu obliczeń. 
IV. Kanały technologiczne:  
1) Kanał technologiczny na całym odcinku projektowanej drogi zgodnie z rysunkami koncepcji 

zagospodarowania nr 1.1 i 1.2. 
2) Sieć i urządzenia teletechniczne związane z drogą należy zaprojektować i wybudować zgodnie z 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne oraz wymaganiami 
określonymi w „Wytycznych dla kanałów technologicznych”. 

3) Sieci kanałów technologicznych powinny zaczynać i kończyć się w studniach kablowych. Studnie 
kablowe należy przewidywać na końcach przepustów pod jezdniami i innymi przeszkodami 
terenowymi, na rozgałęzieniach, w miejscach zmiany trasy kanału oraz w miejscach, gdzie 
występuje potrzeba instalacji studni zaciągowej oraz na skrzyżowaniach dróg publicznych 
(studnie odgałęźne) 

4) Zakłada się zastosowanie studni kablowych teletechnicznych min typ SK-1 – lub równoważnych 
zwieńczonych pokrywą klasy D400. 

5) Średnice rur do kanałów technologicznych należy przyjąć odpowiednio: 
 RO (rury osłonowe) - min. φ 110 
 RS (rury światłowodowe) - φ 40 
 WMR (wiązki mikrorur) - φ 40 

6) Projektuje się budowę kanałów teletechnicznych z rurek typu OPTO 40, N750, 64[kN/m] 
układanych podwójnie. 

7) Kanały technologiczne prowadzone pod zjazdami na przyszłe drogi boczne należy prowadzić 
w rurach osłonowych 

V. Zieleń:  
1) Teren zielony zarówno pomiędzy ciągiem pieszo-rowerowym a poboczem (pas 1,0m), teren za 

ciągiem pieszo rowerowym (pas około 1,5m) oraz teren wydzielony na przyszłą infrastrukturę po 
wyrównaniu terenu (po karczowaniu) należ wyhumusować warstwą humusu minimum 10cm i 
obsiać mieszanką traw. Zakłada się że w przypadku braku gruntu rodzimego, Wykonawca zakupi i 
dostarczy niezbędną ilość humusu. 
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III. Zestawienie elementów rozliczeniowych 
 
 

Podstawa Opis elementu ilość 

je
dn

os
tk

a

1.1
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi niezbędnymi 
uzgodnieniami i decyzjami wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji 
drogowej dla wszystkich branży objętych opracowaniem

1 kpl.

1.2
Opracowanie projektu wprowadzenia stałej organizacji ruchu drogowego wraz z 
niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem zatwierdzenia projektu

1 kpl.

1.3

Trwałe wytyczenie pasa drogowego w tym:
Wyznaczenie i utrwalenie granic pasa drogowego powstałego w wyniku 
zatwierdzenia decyzją ZRiD projektu podziałowego. Trwałego oznaczenia 
wykonanego przez uprawnionego geodetę należy dokonać za pomocą żółtych 
słupków z oznaczeniem „pas drogowy”, na każdym załamaniu i punkcie styku 
granic zarówno nowo powstałych jak i  istniejących (około 45 szt.)

1 kpl.

2.1

Roboty pomiarowe i towarzyszące w tym: 
obsługa geodezyjna -wytyczenie i inwentaryzacja , Obsługa laboratoryjna, nadzór 
archeologiczny, nadzór autorski, opracowanie, wprowadzenie i utrzymanie 
tymczasowej organizacji ruchu, opracowanie mapy powykonawczej i kolaudatu 
powykonawczego.

1 kpl.

2.2 Roboty rozbiórkowe 1 kpl.

2.3

2.3.1
Roboty ziemne (zdjęcie humusu, wykopy, nasypy) dotyczy jezdni i ciągu pieszo-
rowerowego

1 kpl.

2.3.2 Podbudowy: ciąg pieszo rowerowy (na długości ok 1221,50m) 1 kpl.

2.3.3 Podbudowy:  jezdnia (na długości ok 1221,50m ) 1 kpl.

2.4

2.4.1
Nawierzchnia ciągu pieszo rowerowego (na długości ok 1221,50m i szerokości 
2,5m)

1 kpl.

2.4.2 Nawierzchnia jezdni (na długości ok 1221,50m i szerokości od 5,0 do 6,0m) 1 kpl.

2.5 Urządzenia obce 1 kpl.

2.6 Roboty wykończeniowe 1 kpl.

2.7 Elementy bezpieczeństwa, urządzenia obce i oznakowanie 1 kpl.

2.8 Kanały technologiczne ( na długości drogi około 1221,50m) 1 kpl.

2.9 Oświetlenie  ciągu pieszo-rowerowego ( 45 sztuk latarni fotowoltaicznych ) 1 kpl.

I. ETAP I - Prace projektowe i przygotowawcze

II. ETAP II - Roboty budowlane i obsługa budowy

Nawierzchnie

Roboty ziemne i podbudowy
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IV. Prawa autorskie 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji 
projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w 
zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 
1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (teks jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631, z 
późn. zm.)   

V. INFORMACJA DO PLANU BIOZ 

2. Informacja do planu BIOZ 
Informacja BIOZ 
Podstawa prawna : 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
( Dz. U. z 10 lipca 2003 r. , Nr 120, poz. 1126 ). 
 
Nazwa i adres inwestora : 
GMINA ŻAGAŃ 
UL. ARMII KRAJOWEJ 9 
68 – 100 ŻAGAŃ 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
I. WSTĘP 
Podstawy opracowania 
1. Podstawy formalne 
 Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (ze zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
2. Podstawy rzeczowe 
Zakres opracowania 
Opracowanie obejmuje : 

1. Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji, 
2. Określenie rodzaju i skali zagrożeń, 
3. Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie budowy, 
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego. 
II. INFORMACJE PODSTAWOWE 
Zasadniczymi elementami budowy są: 
 roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe 
 roboty ziemne, 
 ułożenie warstw podbudowy jezdni, ciągu pieszo-rowerowego 
 ułożenie nawierzchni jezdni, ciągu pieszo -rowerowego, 
 zieleń 
 urządzenia BRD i kanały technologiczne 
 oświetlenie ciągu pieszo rowerowego solarne 

III. OPIS TECHNICZNY 
Zakres robót oraz kolejność realizacji: 
Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym ruchu 
kołowym. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycję przed przystąpieniem do ułożenia 
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harmonogramu robót powinno, biorąc pod uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan 
faktyczny, stan techniczny poszczególnych odcinków, ocenić: 
 przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac, 
 możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa 

materiałów). 
W oparciu o w/w ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania poszczególnych 
odcinków  i sposób organizacji ruchu. 
1. Roboty przygotowawcze 
 odtworzenie trasy, 
 roboty rozbiórkowe, 

2. Roboty zasadnicze 
 roboty ziemne (zdjęcie humusu, wykopy, nasypy) 
 ułożenie warstw podbudowy, 
 ułożenie nawierzchni drogi i ciągu pieszo-rowerowego 
 oświetlenie solarne ciągu pieszo-rowerowego 
 sieć kanalizacji teletechnicznej 
 zagospodarowanie (zieleń) 
 oznakowanie pionowe i poziome 

Elementy zagospodarowania terenu budowy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi: 
 prowadzenie robót pod ruchem, 
 współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki, dźwigi i środki 

transportu, 
 natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami  

i urządzeniami technicznymi). 
Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia , ich skala, rodzaj, miejsce i czas 
wystąpienia: 
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest: 
 prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania 

kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych, 
 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 

niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 
Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez 
wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm.), określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z późn. zm.). 
Instruktaż pracowników winien obejmować : 
 zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji 

 i rodzaju robót, 
 zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi, 
 podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu, 
 podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania się 

podczas zagrożeń, 
 poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać, 
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 zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP, 
 oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 
w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń 

infrastruktury technicznej (mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty, 
 roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem 

czasowej organizacji ruchu, 
 środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robot 

ziemnych, budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz 
instrukcją DTR. 

Środki techniczne: 
 praca w odzieży ochronnej, 
 stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych, 
 zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej, 
 wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego, 
 rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych, 
 stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku, 
 prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą, 

Środki organizacyjne: 
 kwalifikacje pracowników, 
 aktualne świadectwa zdrowia, 
 aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót, 
 nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie 

przygotowanie i doświadczenie, 
 zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach, 
 praca z asekuracją innego pracownika, 
 zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym, 
 podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, 

aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym. 
IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE 
Dokumentacja: 
Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego 
udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy 
przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 
Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie : 
1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizację budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku 
budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania 
dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora 
projektu. 
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2. Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona 
w: 
 komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych 

urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w 
przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, 

 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
 wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które 

powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

V. USTALENIA KOŃCOWE 
Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone 
własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich 
przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna 
potwierdzona badaniami lekarskimi). 
Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w 
szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. 
 
TELEFONY ALARMOWE: 
998 – Państwowa Straż Pożarna         999 – Pogotowie ratunkowe 
997 – Policja                                            112 – Z telefonu komórkowego 

 
 
Opracował: 

 
Daniel Sadowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Nowa Kopernia, listopad 2022r. 
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VI. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 
 
Wspólny słownik zamówień CPV 
Projektowanie: 
71220000-6 – Usługi projektowania architektonicznego 
71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71322000-1 – Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
71350000-6 – Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 
 
Roboty budowlane: 
45000000-7  Roboty budowlane, 
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
45113000-2  Roboty na placu budowy, 
45110000-1  Roboty  w  zakresie  burzenia  i  rozbiórki  obiektów  budowlanych, roboty ziemne   
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne   
45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby  
45112700-2  Roboty w zakresie kształtowania terenu   
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych  lub  ich  części  oraz  
roboty  w  zakresie  inżynierii lądowej i wodnej   
45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane   
45231000-5  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów,  ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych  
45233000-9  Prace  budowlane,  fundamentowanie  oraz  powierzchniowe autostrad, dróg   
45233120-6  Roboty w zakresie budowy dróg  
45233150-5  Roboty w zakresie regulacji ruchu  
45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni   
45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg   
45233221-4  Malowanie nawierzchni  
45233290-8  Instalowanie znaków drogowych   
45316000-5  Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych   
45232332-8  Telekomunikacyjne roboty dodatkowe 
45316110-9  Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
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