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CZESC OPISOWA

1. Dane ogdline
1) Inwestor — Gmina Zagan, ul. Armii Krajowej 9 ; 68-100 Zagan
2) Zadanie — Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci
Tomaszowo - 0s. Stoneczne
3) Lokalizacja— Tomaszowo, os. Stoneczne dz. ewid nr: 1999/40; 92/12 i 1/96.
Tomaszowo ul. Lesna dz. ewid. nr: 1118/1.

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje przebudowe nawierzchni drég dojazdowych i wewnetrznych
Osiedla Stonecznego w Tomaszowie.

Projekt dotyczy nawierzchni ciggéw pieszo-jezdnych oraz nawierzchni dojsé i zjazdéw
na posesje.

3. Stan istniejacy

Tomaszowo zlokalizowane jest na terenie gminy Zagan w wojewddztwie lubuskim.
Zakres podlegajagcy opracowaniu dotyczy Os. Stonecznego oraz ul. LeSnej w
Tomaszowie. Drogi osiedla Stonecznego majg charakter drég dojazdowych i obstuguja
zabudowe mieszkaniowa. Ulica Lesna jest droga lokalng prowadzacg do Osiedla
Stonecznego.

W miejscu planowanej przebudowy na terenie Osiedla Stonecznego aktualnie
znajdujg sie drogi gruntowe czesciowo utwardzone ttuczniem. Stan techniczny
istniejgcej nawierzchni okreslono jako zty ze wzgledu na liczne koleiny, zapadliska,
ubytki zastoiska wod opadowych.

Brak jest ciggdw pieszych oraz bezpiecznej komunikacji pieszych do szkoty.
Nie podlega przebudowie nawierzchnia bitumiczna jezdni ul. Le$ne;j.

Zgodnie z uchwata nr XXX1/215/09 Rady Gminy Zagan z dnia 28 wrze$nia 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowosci Tomaszowo, gmina Zagan:

e Paragraf23.1.1) KDL2 ( dziatka nr 1118/1) - tereny publicznych drdg lokalnych,
istniejgcych i projektowanych o minimalnej szerokosci w liniach rozgraniczajgcych
nowo wydzielonych drdg (...) ustala sie szerokosc jezdni na minimum 6,0m, {(....)
dopuszcza sie budowe chodnikoéw jednostronnych

e Paragraf 23.1.2) KD ( dziatka nr 1999/40) — tereny publicznych drég dojazdowych,
istniejgcych i projektowanych, o minimalnej szerokosci w liniach rozgraniczajgcych
nowo wydzielonych drdg (...) ustala sie szerokosc¢ jezdni na minimum 6,0m dla
odcinkéw projektowanych (...) dopuszcza sie rozbudowe.

e Paragraf 23.1.3) KDW ( Dziatka nr 1999/40; 952/12 i 1/96) — tereny drdg
wewnetrznych istniejgcych i projektowanych (...)nowe odcinki realizowac nalezy w
parametrach zgodnie z rysunkiem planu. Dopuszcza sie budowe chodnikéw
jednostronnych.

e Paragraf 23.3) (...) Na skrzyzowaniach nalezy stosowac narozne sciecia linii
rozgraniczajgcych drogi nie mniejsze niz 5m, zgodnie z rys, planu.



Fragment zatacznika graficznego do uchwaty nr XXX1/215/09 Rady Gminy Zagan z dnia 28
wrzesnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowoéci Tomaszowo, gmina Zagan:

4. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Zakres planowanych prac zwigzanych z przebudowga nawierzchni jezdni ograniczy sie
do jej nawierzchni oraz podbudowy. Budowa geologiczna terenu zostata rozpoznana
na podstawie przekopdw probnych. Stwierdzono grunty nieprzepuszczalne o nosnosci
wystarczajgcej do wprowadzenia ruchu o strukturze KR1. Nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej w zakresie projektowanej konstrukgcji.

5. Stan projektowany
A) Projektuje sie przebudowe nawierzchni drég Osiedla Stonecznego oraz ciggu
pieszego na odcinku wzdtuz ul. Lesnej wraz z przebudowag zjazddéw i doj$é do posesji o
nastepujacych parametrach ( zgodnie z rys. PZT):
przebudowe zjazddw i doj$é do posesji na nastepujgcych odcinkach:
-Dtugosc drogi Odcinek A=197,42m




-Dtugos¢ drogi Odcinek B=233,50m
-Dtugos¢ drogi Odcinek C=124,95m
-Dtugos¢ drogi Odcinek D=126,54m
-Dtugosé odcinka wzdtuz ul. Lesnej =129,02m

taczna dtugosc projektowanych drég: 811,43m

o nastepujacych parametrach:

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Tomaszowa,
projektuje sie jezdnie o szerokosci 6m, w sktad szerokosci wchodzi pas jezdny z
prefabrykowanych ptyt azurowych o szerokosci 4,2m i pas pieszo jezdny o
szerokosci 1,8m z kostki betonowej polbruk w kolorze czerwonym.

Na wiaczeniach w ulice prostopadte projektuje sie narozne Sciecia linii (>5,0m)
Zaprojektowano pas jezdny z prefabrykowanych ptyt azurowych o gr. 8cm i
wymiarach 40x60cm,utozonych na podsypce z miatu kamiennego frakcji 0/4mm.
Zaprojektowano pas pieszo-jezdny z kostki czerwonej o gr 8 ¢cm ufozonej na
podsypce z miatu kamiennego frakcji 0/2mm.

Zaprojektowano zjazdy i dojscia do posesji z kostki czerwonej o gr 8 cm utozonej na
podsypce z miatu kamiennego frakcji 0/2mm.

Projektuje sie przejscie dla pieszych w kolorach na przemian z kostki szarej i
czerwonej o gr 8 cm utozonej na podsypce z miatu kamiennego frakcji 0/2mm.

Dla ciggdéw jezdnych, pieszo jezdnych, przejs¢ dla pieszych, dojs¢ do poses;ji i
zajazdow projektuje sie podbudowe z kruszywa famanego o grubosci 20 cm
zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkiem przekrojow poprzecznych.

Spadek poprzeczny drogi: dwustronny 2%.

Nalezy wykonaé korytowanie catg szerokoscig pasa drogowego i utozy¢ warstwe
odsgczajgcy z kruszywa mineralnego o gr. od 30 do 50cm, zgodnie z rysunkami
przekrojow.

Wszystkie krawezniki o wymiarach 15x30cm oraz 15x22cm ustawi¢ na tawie
betonowej z betonu klasy C12/15.

Do obramowania zjazdéw i dojs¢ do posesji zaprojektowano obrzeza betonowe
8x30cm ustawiane na tawie betonowej z betonu klasy C12/15.

Wszystkie urzgdzenia obce w jezdni i chodniku nalezy wyregulowac¢ do poziomu
projektowanej nawierzchni. Regulacje urzadzen zgtosi¢ do gestora sieci i dokonac
protokolarnego odbioru.

Projektuje sie dwustronnie pasy zieleni o szerokosci $r. 2,0m. Nalezy utozy¢
warstwe humusu o gr. 10cm wraz z zasiewem trawy.

Geometria poszczegdlnych elementéw drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz
rysunkami przekrojéw poprzecznych.

. Konstrukcja nawierzchni pasa jezdnego

8cm — nawierzchnia z betonowych (wzmocnionych zbrojeniem) ptyt azurowych
prefabrykowanych o wymiarach 40x60cm

3cm — podsypka z miatu kamiennego frakcji 0/4mm

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm



30cm — warstwa odsgaczajaca z kruszywa mineralnego (pospdtka U>5,0)
Geowtdknina separacyjna G400
Grunt rodzimy

7. Konstrukcja nawierzchni pasa pieszo-jezdnego, chodnika oraz zjazdow

indywidualnych i dojs¢ do posesji

8cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej

3cm — podsypka z miatu kamiennego frakcji 0/2mm

20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm

25-30cm — warstwa odsgaczajaca z kruszywa mineralnego (pospétka U=5,0)
Geowtdknina separacyjna G400

Grunt rodzimy

8. Tereny zielone

10cm — warstwa humusu z obsianiem trawg

25-50cm — warstwa odsgczajaca z kruszywa mineralnego (pospétka U>5,0)
Geowtdknina separacyjna G400

Grunt rodzimy

9. Zestawienie projektowanych elementéw

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

powierzchnia nawierzchni ptyt azurowych- 2.610,0m?
powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej (droga) - 1.940,0m?
powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej (dojscia,zjazdy,chodnik) -  750,0m?
dtugosc kraweznikdw 15x30cm - 120,0m
dtugosc¢ kraweznikéw 15x22cm (w tym 15x22/30) - 1510,0m
dtugosc obrzezy betonowych 8x30cm - 430,0m
humusowanie z obsianiem trawa- 2600,0m?

10. Profil podtuiny

Profil podtuzny drég wpisano w istniejacy profil terenu, dopasowujgc spadki podtuzne i
poprzeczne do mozliwosci odwodnienia powierzchniowego drogi.

11. Roboty rozbidrkowe

Na wigczeniu w istniejgce ciggi na ulicach prostopadtych wykonac rozbiorki w
zakresie niezbednym do nawigzania.

Na catej dtugosci prac wzdtuz ul. Lesnej zwigzanych z ustawianiem nowych
kraweznikow nalezy rozebraé istniejacg nawierzchnie bitumiczng po uprzednim
wykonaniu naciecia. Rozbidrka pasem o szer. 30cm. Materiat z rozbiérki do
utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wszystkie elementy ulic (chodniki z ptyt betonowych, chodniki z polbruku, obrzeza,
krawezniki betonowe (wskazane na PZT), oraz wszelkie pozostate nawierzchnie
zjazdow) nalezy rozebra¢. Materiaty nadajace sie do ponownego wykorzystania




12.

13.

14.

15.

nalezy przewiez¢ na sktadowisko Inwestora. Pozostate materiaty nalezy utylizowac
na skfadowisku odpadow.

Odwodnienie

Obecnie odprowadzenie wod opadowych odbywa sie w pasie drogowym. W zwigzku z
brakiem systemu kanalizacji deszczowej pozostawiono istniejgcy sposéb odwodnienia
wzbogacajac podtoze pod konstrukcja drég o warstwe odsaczajagcg z pospotki o
wskazniku réznoziarnistos$ci U25,0 , utozong na geowtdkninie separacyjnej G400.

Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujgcych
warunkoéw:

- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone beda
w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00;

- powstajgce w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg
w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z terenu
budowy.

Wszelkie  prace  powinny by¢ prowadzone ze @ szczegdlng  dbatoscig
0 niezanieczyszczanie terenu budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla ograniczenia
szkodliwosci prac budowlanych bedzie kontrolowanie materiatéw uzywanych do
budowy, uzywanie maszyn i urzadzen technicznych spetniajgcych okreslone
obowigzujgcymi przepisami wymagania ochrony s$rodowiska oraz porzgdkowanie
terenu budowy po zakonczeniu robot  budowlanych. Powstajace
w trakcie prowadzenia robot odpady masy bitumicznej beda ponownie wykorzystane.
Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wod powierzchniowych
i podziemnych bedzie zalezato rowniez  od odpowiedniej organizacji robot
i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy zadba¢, aby w wypadku wycieku
olejow z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostaty
natychmiast zebrane iwywiezione przez firmy posiadajgce zezwolenia na ich
utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej na
przylegte tereny w pasie drogowym.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny sprzet
o niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposdéb pozwoli ograniczyc
ucigzliwosci zwigzane z hatasem.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie
koniecznosci stosowania dziatan ochronnych w tym zakresie.

Ochrona konserwatorska

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;j .

Ochrona srodowiska

Teren nie znajduje sie w Obszarze Specjalnej Ochrony. W zwigzku z charakterem
planowanego przedsiewziecia (przebudowa nawierzchni jezdni, budowa chodnika) ,
oraz faktem iz sumarycznie odcinki nie przekracza dtugosci 1,0km nie jest wymagane
przeprowadzanie oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.
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17.

18.

. Informacja o obszarze oddziatywania projektu

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach pasa drogowego drdg i
dziatek gminnych. Zakres planowanych robét przy zachowaniu witasciwej organizacji
ruchu drogowego oraz organizacji pracy nie bedzie miat negatywnego wptywu na
sgsiednie nieruchomosci.

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczennistwa

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét powinna zosta¢ opracowana przez
Wykonawce i uzgodniona z Zarzadcg drogi.

Informacja BIOZ

Podstawa prawna :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ).

Nazwa i adres inwestora :

Gmina Zagan

Ul. Armii Krajowej 9

68 — 100 Zagan

INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ

I. WSTEP

Podstawy opracowania

1. Podstawy formalne

— Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z
pbzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Podstawy rzeczowe

— Projekt budowlany opracowany przez firme Biuro Projektéw i Nadzoréw , SKALA”,
Daniel Sadowski.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :

1. Zakres oraz kolejnos$¢ realizacji inwestycji,

2. Okreslenie rodzaju i skali zagrozen,

3. Propozycje organizacyjne warunkujgce poprawne prowadzenie budowy,
4. Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

Il. INFORMACJE PODSTAWOWE

Zasadniczymi elementami budowy s3:

— roboty przygotowawcze — pomiarowe, rozbiorkowe
— ufozenie warstw podbudowy,



— ufozenie nawierzchni,

lll. OPIS TECHNICZNY

Zakres robdt oraz kolejnos¢ realizacji:

Prace zwigzane z realizacjg zakresu opracowania prowadzone beda przy czynnym

ruchu kotowym. Przedsiebiorstwo realizujgce inwestycje przed przystgpieniem do

utozenia harmonogramu robdét powinno, biorgc pod uwage swoje mozliwosci
przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczegdlnych odcinkéw, ocenic:

— przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,

— mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny, dostawa
materiatow).

W oparciu o w/w ustalenia powinno opracowa¢ harmonogram wytgczania

poszczegdlnych odcinkdw i sposdb organizacji ruchu.

1. Roboty przygotowawcze

— odtworzenie trasy,

— roboty rozbiérkowe,

— usuniecie humusu — nadmiar z poboczy i pasow zieleni.

2. Roboty zasadnicze

— ufozenie warstw podbudowy,

— ufozenie nawierzchni,

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktdre mogq stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— prowadzenie robot pod ruchem,

— wspodtpraca pracownikéow z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki , dzwigi i
srodki transportu,

— natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi).

Przewidywane podczas realizacji robot budowlanych zagrozenia , ich skala, rodzaj,

miejsce i czas wystgpienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi robot drogowych jest:

— prowadzony rownolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne
zachowania kierowcow w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robot
drogowych,

— roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz srodkéw
transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang przez

wykonawce robot instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych

w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z

pdzn. zm.), okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003

r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz.U.Nr47z2003r.zpdzin. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :



zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu
inwestycji i rodzaju robot,

zapoznanie pracownikéw z technologia wykonywania i rozwigzaniami
materiatowymi,

podanie do wiadomosci rodzaju prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad
komunikowania sie podczas zagrozen,

poinformowanie kazdego pracownika jakie $rodki ochrony osobistej winien
posiadac,

zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez
stuzby BHP,

os$wiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia Ilub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcqg szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej (mediow) i zapoznac z nimi osoby wykonujgce roboty,
roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajacego ruchem,
projektem czasowej organizacji ruchu,

srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢
eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20
wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenrstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskdéw ochronnych, okularéw ochronnych,

zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,
wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

rozciggniecie tasm zabezpieczajacych , ustawienie barier, tablic i znakéw
ostrzegawczych,

stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogg,

Srodki organizacyjne:

kwalifikacje pracownikéw,

aktualne sSwiadectwa zdrowia,

aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robét,

nadzér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajaca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,

zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w
uzgodnieniach,

praca z asekuracjg innego pracownika,
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19.

— zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

— podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatdw, nalezy zapewni¢ taka
liczbe ludzi, aby ciezar przypadajgcy na jednego pracownika nie przekraczat 50 kg.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.

IV. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja:

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga
jego udokumentowania zaréowno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu. Posiadane
dokumenty nalezy przechowywac w sposéb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom
kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :
1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z

wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z

ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢

odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie

obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w

przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawcze;.

Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

2. Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢

wyposazona w:

— komplet instrukcji  stanowiskowych, instrukcji  bezpiecznej  obstugi
poszczegdlnych urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub
zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

— wykaz oséb odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonow
alarmowych, ktére powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej
wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

V. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wtasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych
0séb w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia
zawodowe, sprawnosc¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawierac ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE:

998 — Panstwowa Straz Pozarna 999 —- Pogotowie ratunkowe
997 - Policja 112 - Z telefonu komérkowego
Uwagi

UWAGA: Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy caty projekt wyniesé¢ w
teren i sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych z istniejgcym terenem. Wszelkie
zauwazone rozbieznosci pomiedzy rysunkami, a czescig opisowg nalezy skonsultowaé
z projektantem przed przystapieniem do robét.
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20. Oswiadczenie projektanta

21

22,

23.

24,

25.

26.

27.

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt ,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w
miejscowosci Tomaszowo - o0s. Stoneczne” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:

Nowa Kopernia, Listopad 2017

CZESC RYSUNKOWA

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.;

PRZEKROJE NORMALNE - RYS. NR 2.1

PRZEKROJE NORMALNE - RYS. NR 2.2

PROFIL PODLUZNY - RYS. NR 3.1

PROFIL PODLUZNY - RYS. NR 3.2

PROFIL PODLUZNY - RYS. NR 3.3

PROFIL PODLUZNY - RYS NR 3.4
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