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CZESC OPISOWA

. Dane ogdlne

1) Inwestor — Gmina Zagan, ul. Armii Krajowej 9; 68-100 Zagan

2) Zadanie — Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowe]j do gruntéw rolnych
W miejscowosci Pozaréw

3) Lokalizacja— Pozaréw, dz. ewid nr: 42, 273, 20, 72/1, 81, 70.

. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje przebudowe drég gminnych o tacznej dtugosci 907,00m ,
w zakresie jezdni i zjazdow na posesje.

. Stan istniejacy

Przedmiotowe odcinki drég gminnych znajdujg sie w sasiedztwie drogi
wojewddzkiej nr 295 relacji Zagan — Nowogrdd Bobrzaniski.

Drogi znajdujg sie w powiecie zaganskim w wojewddztwie lubuskim. Sg to drogi
0 nawierzchni utwardzonej ttuczniem. Obszar stanowi teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

Srednia szeroko$¢ istniejacej nawierzchni to 3,0 — 4,5 m. Drogi nie posiadaja
odwodnienia, nawierzchnia odwadnia sie na przylegte tereny zielone. Na w/w
drodze brak jest rdwniez chodnikdw.

Stan techniczny jezdni okreslono jako zty ze wzgledu na liczne koleiny, lokalne
ubytki i nieréwnosci.

. Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Zakres planowanych prac zwigzanych z przebudowg drogi ograniczy sie do jej
nawierzchni oraz podbudowy. Budowa geologiczna terenu zostata rozpoznana na
podstawie przekopéw prébnych. Nie stwierdzono gruntéw wysadzinowych.
Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej w zakresie projektowanej
konstrukcji.

. Stan projektowany

Projektuje sie drogi ( poszczegdlne odcinki wskazano na PZT) o nastepujgcych

parametrach:

e Etap | —droga o dtugosci 473,00m

e Etap Il —droga o dtugosci 178,00m

e FEtap lll — droga o dtugosci 256,00m

e Catkowita dtugos¢ drdg: 907,00m,

o Szerokosc¢ drdg : od 3,0 do 4,5m z lokalnymi poszerzeniami na wtgczenia w
istniejgce zjazdy na drodze wojewddzkiej.

e Na catym odcinku nalezy wykonaé rozbiérke istniejgcych nawierzchni, a
pozyskany materiat wykorzysta¢ do utwardzenia poboczy. Nalezy wykonac
pobocza o szerokosci 0,50m, grubosci 10cm. Spadek poprzeczny poboczy 4%;.

e Pozostate niewykorzystane materiaty nalezy utylizowa¢ na sktadowisku
odpaddw.
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e Nawierzchnia warstwy Scieralnej jezdni o gr. 5cm z betonu asfaltowego AC11S
na skorygowanych szerokosciach utozona na podbudowie z kruszywa tamanego
zgodnie z rysunkami PZT oraz przekrojéw poprzecznych.

e Spadek poprzeczny jezdni: dwustronny 2%; dopuszcza sie miejscowo zmiane
spadku na jednostronny.

e Wszystkie urzadzenia obce w jezdni, nalezy wyregulowa¢, a braki (np. skrzynki
zasuw) uzupetnic.

e Geometria poszczegdlnych elementéw drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz
rysunkami przekrojéw poprzecznych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdow

e 5cm — warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S;
e 20cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
e utwardzone pobocza o gr 10cm z materiatu z rozbidrki istniejgcej nawierzchni

Zestawienie projektowanych powierzchni- etap |

1) powierzchnia drog - 2.210,00m?
2) powierzchnia zjazdow - 200,00m?

Zestawienie projektowanych powierzchni- etap Il

1) powierzchnia drog - 700,00m?
2) powierzchnia zjazdéw - 30,00m?

Zestawienie projektowanych powierzchni- etap lll

1) powierzchnia drég - 780,00m?

Profil podtuzny

Profil podtuzny nalezy dopasowac do istniejgcych warunkdw terenowych.

Roboty rozbiérkowe

e Na catym odcinku nalezy wykona¢ korytowanie, pozyskany materiat nalezy
wykorzysta¢ do utwardzenia poboczy a nadmiar zutylizowac i przedstawié karte
odpadu.

Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych
w obszarze pasa drogowego. W obrebie dziatki ewid. nr 81 ( ETAP Il — KM 0+137,75)
nalezy wymieni¢ istniejgcy przepust na nowy o dtugosci L=18,0m, wykona¢ Scianki
czotowe z kamienia granitowego oraz oczysci¢ réw z dwodch stron przepustu z
namutu na odcinku 100m (2x50,0m).

Formy ochrony przyrody

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie z uwzglednieniem nastepujgcych
warunkow:
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- w celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone beda
w porze dziennej w godz. 6.00 - 18.00;

- powstajagce w trakcie budowy odpady segregowane i gromadzone bedg
w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozone z
terenu budowy.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone ze szczegdlng dbatoscia
0 niezanieczyszczanie terenu budowy i przylegtego. Ponadto, istotne dla
ograniczenia szkodliwosci prac budowlanych bedzie kontrolowanie materiatow
uzywanych do budowy, uzywanie maszyn i urzadzen technicznych spetniajacych
okre$lone obowigzujgcymi przepisami wymagania ochrony $rodowiska oraz
porzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét budowlanych. Powstajgce
w trakcie prowadzenia robdét odpady masy bitumicznej bedg ponownie
wykorzystane. Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wdéd powierzchniowych
i podziemnych bedzie zalezato réwniez od odpowiedniej organizacji robdt
i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto nalezy zadba¢, aby w wypadku wycieku
olejow z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostaty
natychmiast zebrane iwywiezione przez firmy posiadajgce zezwolenia na ich
utylizacje.

Odwodnienie drogi bedzie funkcjonowato przez odprowadzenie wody opadowej na
przylegte tereny w pasie drogowym.

W celu ochrony klimatu akustycznego nalezy w fazie budowy dobiera¢ sprawny
sprzet o niskich parametrach akustycznych, ktéry w znaczny sposdb pozwoli
ograniczy¢ ucigzliwosci zwigzane z hatasem.

Ze wzgledu na brak oddziatywania na obszary objete ochrong, nie przewiduje sie
koniecznosci stosowania dziatan ochronnych w tym zakresie.

Ochrona konserwatorska

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej

Ochrona srodowiska

Teren znajduje sie w poblizu Obszaru Specjalnej Ochrony ,,Bory Dolnoslgskie”

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia (przebudowa drogi) , oraz
faktem iz droga nie przekracza dtugosci 1,0km nie jest wymagane przeprowadzanie
oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Informacja o obszarze oddziatywania projektu

Obszar oddziatywania inwestycji zamknie sie w granicach pasa drogowego drogi
gminnej. Zakres planowanych robét przy zachowaniu wtasciwej organizacji ruchu
drogowego oraz organizacji pracy nie bedzie miat negatywnego wptywu na
sgsiednie nieruchomosci.

Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robét powinna zostaé opracowana przez
Wykonawce i uzgodniona z Zarzadcg drogi.



18. Informacja BIOZ

Podstawa prawna :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informac;ji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca 2003 r., Nr 120, poz. 1126 ).

Nazwa i adres inwestora :

Gmina Zagan

Ul. Armii Krajowej 9

68 — 100 Zagan

INFORMACIJA DOTYCZACA BIOZ

I. WSTEP

Podstawy opracowania

1. Podstawy formalne

— Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z
pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Podstawy rzeczowe

— Projekt budowlany opracowany przez firme Biuro Projektéw i Nadzorow
,,SKALA”, Daniel Sadowski.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje :

Zakres oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji,

Okreslenie rodzaju i skali zagrozen,

Propozycje organizacyjne warunkujgce poprawne prowadzenie budowy,

Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

Il. INFORMACIJE PODSTAWOWE

Zasadniczymi elementami budowy s3:

— roboty przygotowawcze — pomiarowe, rozbiérkowe

— ufozenie warstw podbudowy,

— utozenie nawierzchni,

lll. OPIS TECHNICZNY

Zakres robot oraz kolejnosc realizacji:

Prace zwigzane z realizacjg zakresu opracowania prowadzone bedg przy czynnym

ruchu kotowym. Przedsiebiorstwo realizujgce inwestycje przed przystgpieniem do

utozenia harmonogramu robdét powinno, biorgc pod uwage swoje mozliwosci
przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczegdlnych odcinkéow, ocenic:

— przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac,

— mozliwos¢ parkowania i dojazdu ciezkiego sprzetu drogowego (maszyny,
dostawa materiatow).

W oparciu o w/w ustalenia powinno opracowa¢ harmonogram wytgczania

poszczegdlnych odcinkéw i sposdb organizacji ruchu.

1. Roboty przygotowawcze

— odtworzenie trasy,

PwnNE



— roboty rozbidrkowe,

— usuniecie humusu — nadmiar z poboczy i paséw zieleni.

2. Roboty zasadnicze

— utozenie warstw podbudowy,

— ufozenie nawierzchni,

Elementy zagospodarowania terenu budowy, ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— prowadzenie robdét pod ruchem,

— wspodtpraca pracownikow z ciezkim sprzetem drogowym jak: koparki , dZzwigi i
srodki transportu,

— natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi).

Przewidywane podczas realizacji robdt budowlanych zagrozenia , ich skala, rodzaj,

miejsce i czas wystqpienia:

Podstawowym zagrozeniem bezpieczenstwa i zdrowia ludzi robét drogowych jest:

— prowadzony réwnolegle ruch kotowy, a w szczegdlnosci nieprzewidywalne
zachowania kierowcow w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robdt
drogowych,

— roboty zwigzane z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz sSrodkéw
transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o opracowang

przez wykonawce robédt instrukcje bezpiecznego ich wykonywania, przepisy

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia

1997 r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129

z 1997 r. z pdzn. zm.), okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z pézn. zm.).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowac :

— zapoznanie pracownikow z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu
inwestycji i rodzaju robét,

— zapoznanie pracownikdw z technologia wykonywania i rozwigzaniami
materiatowymi,

— podanie do wiadomosci rodzaju prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,

— podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad
komunikowania sie podczas zagrozen,

— poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien
posiadac,

— zapoznanie pracownikéw z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez
stuzby BHP,

— os$wiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie  srodkow  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajgcych

niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
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bezpieczng i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

— przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu
urzadzen infrastruktury technicznej (mediéw) i zapozna¢ z nimi osoby
wykonujgce roboty,

— roboty oznakowac zgodnie z zatwierdzonym, przez zarzadzajacego ruchem,
projektem czasowej organizacji ruchu,

— srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane do robot ziemnych, budowlanych i drogowych powinny by¢é
eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen mechanicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

Srodki techniczne:

— praca w odziezy ochronnej,

— stosowanie kaskow ochronnych, okularéw ochronnych,

— zapewnienie rekawic antywibracyjnych przy obstudze stopy wibracyjnej,

— wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

— rozciggniecie tasm zabezpieczajgcych , ustawienie barier, tablic i znakow
ostrzegawczych,

— stosowanie sygnalizacji przemieszczania tadunku,

— prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

Srodki organizacyjne:

— kwalifikacje pracownikéw,

— aktualne Swiadectwa zdrowia,

— aktualne $wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/ w robat,

— nadzoér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajgca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,

— zgloszenie rozpoczecia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w
uzgodnieniach,

— praca z asekuracjg innego pracownika,

— zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

— podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materiatdw, nalezy zapewnié taka
liczbe ludzi, aby ciezar przypadajgcy na jednego pracownika nie przekraczat 50
kg.

Wykonawca  zobowigzany jest do zapewnienia  dojazdu  pojazdom

uprzywilejowanym.

IV. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE

Dokumentacja:

Prawidiowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego

wymaga jego udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i jego przebiegu.

Posiadane dokumenty nalezy przechowywaé w sposdb umozliwiajgcy ich

udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i

prowadzenie :
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1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do
projektu winny byé odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na
dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania
dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja
autoryzacji autora projektu.

2. Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢
wyposazona w:

— komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegblnych urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie,
alarmowania i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub
zdrowia oraz zagrozen pozarowych,

— Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia,

— wykaz os6b odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw
alarmowych, ktére powinny zostaé¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej
wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

V. USTALENIA KONCOWE

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wiasnorecznym podpisem, ustaledn w nim zawartych do konkretnych
0s6b w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego (wyksztatcenie, uprawnienia
zawodowe, sprawnosc¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawierac ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegblnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

TELEFONY ALARMOWE:

998 - Panstwowa Straz Pozarna 999 - Pogotowie ratunkowe
997 - Policja 112 - Z telefonu komoérkowego
Uwagi

UWAGA: Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy caty projekt wynies¢ w
teren i sprawdzi¢ zgodnos¢ rozwigzan projektowych z istniejgcym terenem.
Wszelkie zauwazone rozbieznosci pomiedzy rysunkami, a cze$cig opisowa nalezy
skonsultowac z projektantem przed przystapieniem do robét.

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt ,,Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej
do gruntéw rolnych w miejscowosci Pozaréw” zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowat:



CZESC RYSUNKOWA

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.1;

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.2;

. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - RYS. NR 1.3;

. PRZEKROJE NORMALNE - RYS. NR 2

Nowa Kopernia, grudzien 2017
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