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Inwestycja wspolfinansowana ze sSrodkéw Rzadowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych

Zatqcznik nr 7 do SWZ
Wzor umowy
Umowa nr GKR....

zawarta w dniu ............ooeee r. w Zaganiu pomiedzy:

Gmina Zagai ulica Armii Krajowej 9, 68-100 Zagan, NIP 9241001069 reprezentowang przez:
Leszka Ochrymczuka - Wéjta Gminy Zagan,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Agnieszki Kosinskiej

zwanym dalej ,,Zamawiajacym?”,

TEPreZENTOWANYITL PIZEZ: «uevneneenernenineneeneineneneneneeneeneanenns , Zsiedziba W o.oveiiiiii , Wpisanym
do KRS/centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej pod Nr .........c.coeveviiiiiiiiineneninnenn.

zwanym dalej ,,Wykonawca”.

W rezultacie dokonania przez zamawiajacego wyboru oferty w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym
mowa w 275 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.), zawarta

zostaje umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamowienia jest realizacja prac w ramach zadania pn. ,Modernizacja infrastruktury
edukacyjnej Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Boznowie, gmina Zagan — ETAP I”.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposéb okreslony w:

1) projekcie budowlanym;

2) projekcie architektoniczno-budowlanym (bez wykonania placu zabaw — cze$¢ zlobkowa);
3) projekcie technicznym;

4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — czesé budowlana;

5) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — branza elektryczna;
6) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — branza sanitarna,;

7) przedmiarach robét, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Przedmiary robét zalaczone do SWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiazany jest
do dokladnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacja projektowa wskazana w ust. 2. Z uwagi na to,
ze umowa na roboty jest umowa ryczaltowa w przypadku wystapienia w trakcie prowadzenia robét wigkszej
ilosci robo6t w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie moglo by¢ uznane za roboty dodatkowe
z zadaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robét, robét koniecznych
do wykonania wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 2 nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ich wykonania w cenie umowne;j.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal sie z warunkami zwigzanymi z wykonaniem robé6t bedacych

przedmiotem zamoéwienia oraz uzyskat niezbedne informacje konieczne do ich wyceny.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z wielobranzowa dokumentacja budowlana.
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6.

Zamawiajacy wymaga, aby sposOb prowadzenia robét, objetych niniejsza umowa, zapewnit
Zamawiajacemu mozliwo$¢é korzystania, w tym prowadzenia zajeé, z istniejacej infrastruktury Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego oraz Zlobka Gminnego w Boznowie.

Zamawiajacy wymaga, aby prace zwigzane z wymina centralnego ogrzewania prowadzone byly po sezonie

grzewczym, tj. od kwietnia do wrzesnia.

§2
Termin realizacji umowy

Termin wykonania zaméwienia do 7 miesiecy od daty podpisania umowy to jest do ...... r..

Strony postanawiaja, ze termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie

w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 19 niniejszej umowy.

§3

Harmonogram robot
Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy zawierajacy podzial realizacji przedmiotu umowy
na poszczeg6lne etapy roboét i terminy ich realizacji stanowi zalacznik do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 w dniu
podpisania niniejszej umowy oraz uzyskac akceptacje Zamawiajacego dla kolejnosci wykonywanych prac
objetych niniejsza umowa.
W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowy harmonogram, strony musza
poinformowac sie o ich przyczynach w terminie 7 dni od zaistnienia przyczyny.
W przypadku przekazania przez Zamawiajacego informacji o zaistnieniu uzasadnionej i niezawinionej
przez Zamawiajacego przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy harmonogram, Wykonawca ma
obowiazek zlozenia uaktualnionego harmonogramu w ciagu 7 dni od jej otrzymania. W przypadku
poinformowania przez Wykonawce Zamawiajacego o zaistnieniu uzasadnionej i niezawinionej przez
Wykonawce przyczyny dezaktualizujacej dotychczasowy harmonogram, Zamawiajacy w terminie 3 dni
roboczych wyrazi zgode na zmiane harmonogramu, z zastrzezeniem ust. 6. Wykonawca ma obowiazek
zlozenia uaktualnionego harmonogramu w ciagu 7 dni od dotarcia do niego oswiadczenia o zgodzie
Zamawiajacego na zmiane harmonogramu.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu w terminie, o ktéorym mowa w ust. 3,
to Zamawiajacy naliczy kare umowna w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwtoki az do czasu zlozenia uaktualnionego harmonogramu.
Zmiana harmonogramu z przyczyn okreslonych w ust. 4 nie moze skutkowac zmiang terminu wykonania
zamowienia okreslonego w § 2 ust. 1, chyba, ze zajda niezaleznie przestanki zmiany tego terminu okreslone

w § 20.

§4
Przekazanie dokumentacji
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa oraz wszystkie materialy bedace w

posiadaniu Zamawiajacego w dniu zawarcia umowy, z zastrzezeniem ust. 3.
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2.

Kierownik budowy zobowiazany jest wypelnic¢ i podpisa¢ oswiadczenie o podjeciu obowiazkéw kierownika
budowy oraz dostarczy¢ aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego i kopie
uprawnien w dniu zawarcia umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje sie przekaza¢ Wykonawcy dziennik budowy oraz kopie pozwolen na budowe w

dniu wprowadzenia na teren budowy.

§5

Powolanie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:  .......ccocoiiiiiiiiiiiiiniiinnnnn. ,
posiadajacego uprawnienia Nr ....................... Z dnia ...o.ooveiiiiiiien wpisanego na liste cztonkéw
................................... Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa o numerze ewidencyjnym
Ustanowiony Inspektor dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
budowlane. Pelnomocnictwo powyzsze nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane warunkéw umowy, Ww szczegbélnosci wzrost kosztow i zwiekszenie
lub zmiane zakresu inwestycji.
Wykonawca wskazuje kierownika budowy w 0sobie ........c..coeeiiiiiiiiiiininann... posiadajacego uprawnienia
AT cieeiiiiiieinennen. z dnia ..cooceveieniennenn. wpisanego na liste czlonkow .........coocoeiiiiiiinie Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa o numerze ewidencyjunym .......c.cceeeveeneenennennennenne.
Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a osoba wskazana w zastepstwie osoby
dotychczas pelniacej funkcje kierownika budowy musi posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie spelniajace
co najmniej wymagania zawarte w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa wyzej, nie pézniej niz 7 dni przed planowana zmianag i
skierowaniem do pracy innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.
Zmiana na stanowiskach wskazanych w ust. 11 3, w tym przewidziana w ust. 4 procedura, nie stanowi
przestanki do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych o0s6b niz
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi¢ bedzie podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego
z winy Wykonawcy.
Z ramienia Zamawiajacego osoba odpowiedzialng za kontakt z Wykonawca, nadzor, odbior
i rozliczenie robo6t objetych niniejsza umowa bedzie Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Rozwoju
i Nieruchomosci w Urzedzie Gminy Zagani — Pan Piotr Kowalski.
Przedstawicielem  Wykonawcy w  toku realizacji umowy  bedzie Kierownik  budowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wskazany Kierownik budowy bedzie obecny na budowie, osobiscie
w trakcie realizacji rob6t codziennie.

Kierownik budowy bedzie czynnie wspoéluczestniczyt we wszystkich czynnosciach odbiorowych.

. Kazda ze stron zobowiazuje sie do dolozenia nalezytej starannosci przy realizacji niniejszej

umowy, w tym takze do pelnej wspoélpracy z druga strona w celu zapewniania nalezytego

i terminowego jej wykonania.
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11. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 19

i nie wymaga aneksu, a jedynie dopelnienia wymogéw z ust. 4.

1. Do
1)

2)
3)
4)

§6

Prawa i obowiazki stron w zakresie przedmiotu zaméwienia
obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych
od daty podpisania umowy,
dostarczenie Wykonawcy pozwolenia na budowe, dziennika budowy, dokumentacji projektowej,
dokonanie odbioréw robét zanikowych i odbioru koncowego,
zaplata wynagrodzenia za roboty stanowiace przedmiot umowy w terminie okreslonym

w § 9 niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy oraz

odpowiedzialnosci wynikajacej ze stopnia stosowania i przestrzegania przez Wykonawce przepiséw BHP i

prz

eciwpozarowych podczas realizacji przedmiotu umowy.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)
S)

6)

7)

8)

9)

10

realizacja przedmiotu umowy zgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja projektowa,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

dostarczenie wszystkich materialow i urzadzen niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
przejecie terenu budowy i niezwloczne rozpoczecie robét, nie poédzniej jednak niz siedem dni
po przekazaniu placu budowy,

wspolpraca ze shuzbami Zamawiajacego;

zorganizowanie zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa  zaplecza budowy,
w szczegblnosci, w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy winno spelnia¢ wszelkie wymagania w
zakresach: administracyjnym, sanitarnym, technicznym oraz gospodarczym, a takze w innych
wymaganych przepisami prawa zakresach;

opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.);

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezaco zbednych materiatéw, odpadow;

zapewnienie bezpiecznego Kkorzystania z terenu przylegajacego do placu budowy,
ze szczegblnym zabezpieczeniem ciaglego, wolnego dojazdu pojazdéw do prywatnych posesji, oraz do
budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego i Ztobka Gminnego w Boznowie,

zapewnienie bezpiecznego uzytkowania/prowadzenia zaje¢ edukacyjnych w oddziatach
przedszkolnych w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego, jak réwniez w budynku Zlobka

Gminnego w Boznowie,

w przypadku ujawnienia w trakcie prowadzenia prac przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem Wykonawca powinien:

a) wstrzymac wszelkie prace mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
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b) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia,
c) niezwlocznie zawiadomic¢ o ujawnieniu przedmiotu Lubuskiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe Wojta Gminy Zagan,

11) zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami,

12) zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w szczegdélnosSci pod
wzgledem przeciwpozarowym,

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét i przekazanie go Zamawiajacemu nie pézniej
niz w ostatnim dniu konicowego (ostatecznego) odbioru;

14) stosowanie wyrobéw wprowadzonych do obrotu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pézn. zm.) i aktami wykonawczymi do tej ustawy
oraz innymi obowiazujacymi normami, rozporzadzeniami i zarzadzeniami;

15) informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacego o terminie odbioru robét
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, zobowigzany bedzie, na
wlasny koszt, do odkrycia rob6t, wykonania otworéw niezbednych do zbadania robét, wykonania
badan dodatkowych niezbednych do zbadania rob6t a nastepnie do przywrécenia, na wlasny koszt,
robét do stanu poprzedniego. Inspektor dokona odbioru robét zanikajacych w terminie 1 dnia
roboczego od dnia zawiadomienia Zamawiajacego i inspektora nadzoru. W przypadku nie
przystapienia przez Inspektora do odbioru uznaje sie, ze roboty zostaly wykonane prawidtowo i mozna
dokonac¢ ich zakrycia;

16) przedlozenie dowodéw, na kazde zadanie Zamawiajacego, dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych zastosowanych przy realizacji inwestycji oraz o$wiadczen
dotyczacych wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie;

17) uzgodnienie z Zamawiajacym wprowadzanych z inicjatywy Wykonawcy zmian
materialowych, standardu wykonania oraz nieistotnych zmian projektowych okreslonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdézn. zm.),
po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta,

18) zawiadomienie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, ktéorych
wykonanie stalo sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna bylo wczes$niej
przewidzie¢, a rzutujacych na przedmiot wykonania lub bezpieczenstwo ludzi,

19) zapewnienie obstugi geodezyjnej zadania, w szczeg6lnosci w zakresie wytyczenia obiektu
i dokonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

20) opracowanie 2 egz. pelnej, kompletnej dokumentacji odbioru koficowego wymaganej przepisami art.
57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.);

21) wykonanie we wlasnym zakresie, wymaganych prob, badan oraz uzgodnien;

22) uzyskanie niezbednych pozwolen oraz przygotowania dokumentéow zwigzanych z oddaniem
przedmiotu umowy do uzytkowania;

23) dostarczenie Zamawiajacemu instrukcji eksploatacji urzadzen, a takze przeszkolenie pracownika
wskazanego przez Dyrektora Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Boznowie, w zakresie niezbednym
dla ich obstugi;

24) pisemne powiadamianie Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru:

a) robét zanikowych — z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego,

b) koncowego — z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych.
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Strony wustalaja, ze ww. terminy beda liczone od nastepnego dnia od daty wplywu
zawiadomienia do siedziby Zamawiajacego;

25) przekazanie Zamawiajacemu, przy odbiorze robét, wszystkich wymaganych przepisami prawa
atestow, instrukcji eksploatacji i gwarancji udzielonych przez dostawcow materiatéw i urzadzen oraz
przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow bezpieczenstwa, certyfikatow zgodnosci i aprobat
technicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 z poézn. zm.) oraz atestow dopuszczajacych ich stosowanie. Do wszelkich dokumentéow
sporzadzonych w jezyku obcym Wykonawca dotaczy ich thumaczenie na jezyk polski, poswiadczone
przez ttumacza przysieglego.

4. Wszystkie podstawowe materialy budowlane musza posiadac¢ aktualne certyfikaty, §wiadectwa jakosci,
atesty itp., ktore nalezy dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

5. Materialy budowlane i osprzet przed wbudowaniem musza uzyskaé akceptacje przedstawiciela
Zamawiajacego tj. Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementéw albo wyposazenia Budynku Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego lub Ztobka Gminnego w Boznowie oraz istniejacego ogrodzenia lub utwardzenia terenu,
Wykonawca zobowiazuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego na swdj koszt.

7. Wykonawca wykona demontaz istniejacej instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z dokumentacja
projektowa. Material z rozbiérki jest wlasnoscia Zamawiajacego. Materialy uzyskane z demontazu
Wykonawca posegreguje i wywiezie do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na terenie gminy Zagan.
Wykonawca jest zobowigzany do protokdlarnego przekazania Zamawiajacemu materialu uzyskanego z
demontazu.

8. Odpowiedzialnos¢ cywilna Wykonawcy powinna uwzglednia¢ szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczace pracownikéw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym

takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

§7
Oswiadczenia Wykonawcy w zakresie zatrudniania pracownikow
1. Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét
w wykonaniu przedmiotu umowy, czyli tzw. pracownicy fizyczni, beda zatrudnieni na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2022 r., poz. 1510
z pozn. zm.).
2. Wykonawca zobowiazuje sie, ze:

1) pracownicy, o ktérych mowa w wust. 1, beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, z p6zn. zm.);

2) kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie krotszym
niz 5 dni roboczych, przedlozy do wgladu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce kopie uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, o ktérych mowa w pkt 1. Kopia umowy musi zawiera¢ dane umozliwiajace
zidentyfikowanie pracownika, date zawarcia umowy oraz okres jej obowiazywania i informacje o formie

zatrudnienia. Pozostale informacje moga by¢ zanonimizowane.
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3.

Zwloka w  przedlozeniu przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce
z pracownikami, o ktérych mowa w wust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 2 pkt 2 spowoduje obciazenie Wykonawcy kara umowna zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1 lit. i.

Za niedopelnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujacych prace na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséow kodeksu pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci

okreslonej w § 13.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia oséb, o ktéorych mowa w ust. 1, przez caly

okres realizacji wykonywanych przez nie czynnoSci, w szczeg6lnosci poprzez wezwanie do okazania

dokumentéw potwierdzajacych biezace optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia tych

os6b. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wcze$niejszego uprzedzenia Wykonawcy. Nadto w celu

weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb

wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy,

Zamawiajacy ma prawo:

1) zadac¢ oswiadczen zatrudnionych pracownikow,

2) zada¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy zlozenia oswiadczenia o zatrudnieniu pracownikéw na
podstawie umowy o prace,

3) zada¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o
prace zatrudnionych pracownikéw,

innych dokumentéw,

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace oraz zakres obowiazkéw pracownika. Wykonawca lub podwykonawca zobowiazany

jest na kazde zadanie Zamawiajacego przedlozy¢ mu wymagane dokumenty, w terminie przez niego

wskazanym,- nie krétszym niz 5 dni roboczych.

Postanowienia ust. 1 — 5 dotycza réwniez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow wykonujacych

czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie spetlniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymagan zwiazanych z zatrudnieniem oséb opisanych w ust. 1, w kazdym czasie w okresie
realizacji zamowienia, a Wykonawca lub podwykonawca zobowiazuje sie umozliwi¢ Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli, zar6wno na terenie rob6t podczas ich realizacji, jak réwniez poprzez

przedlozenie zadanych przez Zamawiajacego dokumentéw w jego siedzibie.

§8
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja zgodnie z
cena ofertowa wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego, w

WYSOKOSCL  evvveiiiiiiiiiiiieneanes zt  brutto  (slownie: ... zlotych), tj.
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2.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwiazane
z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy podlega zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
wynikajacej ze stawki tego podatku obowiazujacej w chwili powstania obowiazku podatkowego, o wartos¢
stanowiaca réznice pomiedzy stawka dotychczasowa, a nowa stawka ze skutkiem na dzien powstania
obowiazku podatkowego.

Warunkiem wymagalnosci wyplaty Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 pkt. 2 umowy, jest
dostarczenie Zamawiajacemu potwierdzenia zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom. W razie nie przedlozenia przez Wykonawce wszystkich wymaganych niniejsza
umowa dokumentéw, termin do zaptaty faktury Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 5, nie rozpoczyna
biegu. Bieg terminu zaplaty faktury rozpoczyna sie po przedlozeniu przez Wykonawce wszystkich
wymaganych dokumentéw.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci, po uwzglednieniu wypltaconej zaliczki w wysokosci 15 %,
nastgpi po wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia
faktury konicowej VAT Zamawiajacemu wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6, lecz w
terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru korficowego rob6t przez Zamawiajacego, zgodnie ze
Wstepna Promesa nr Edycja3PGR/2021/2712/PolskiLad z dnia 02.08.2022 r.

Do faktury wystawionej po zrealizowaniu calosci przedmiotu umowy musza by¢ dolaczone nastepujace

dokumenty:
1) podpisany protokét odbioru konicowego bez zastrzezen,
2) harmonogram potwierdzajacy wykonanie robét,
3) oswiadczenie Wykonawcy o spelnieniu obowiazkéw okreslonych w § 7 umowy,
4) w przypadku wykonywania rob6t bez udzialu podwykonawcéw, pisemne os§wiadczenie Wykonawcy,

ze nie zatrudnial podwykonawcow, o ktérych nie poinformowal Zamawiajacego,

5) w przypadku wykonywania robét z udzialem podwykonawcow zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w tym podwykonawcow wskazanych w ofercie Wykonawcy, zestawienie naleznosci
dla wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce oraz dowody
potwierdzajace zaplate wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w szczeg6lnosSci pisemne oswiadczenia podwykonawcéow i dalszych
podwykonawcoéw o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

6) w przypadku wykonywania robdét bez udzialu podwykonawcéw zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w tym podwykonawcow wskazanych w ofercie Wykonawcy:

a) pisemne o§wiadczenie Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcow zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, w tym wykonawcow, o ktérych poinformowal Zamawiajacego w swojej ofercie,
b) pisemne oswiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa, ze faktycznie nie wykonywal zakresu
robot objetego zgoda Zamawiajacego, w tym wykazanego w ofercie Wykonawcy, podlegajacych
wykonaniu przez podwykonawce oraz oswiadczenie, iz w zwiazku z tym nie wnosi roszczen o
wynagrodzenie 2z tytulu podwykonawstwa, chyba ze fakt niewykonywania robét
podwykonawczych przez podwykonawcow wskazanych w ofercie wykazany zostanie innymi

wiarygodnymi dowodami.
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7. W przypadku wystapienia robét dodatkowych, tj. robét nieobjetych zaméwieniem podstawowym,
niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne
na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, do wyceny robét dodatkowych zostana

zastosowane nastepujace stawki i narzuty:

Rg ... zt Material - wg stawek ................
Kp /R+S/ .. % Sprzet - wg stawek ...............
K.Z. RZ VAT -
Zysk - ... %

§9

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Wynagrodzenie Wykonawcy wyplacane bedzie poprzez:

1) udzielenie Wykonawcy zaliczki przez Zamawiajacego w kwocie 15 % wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 8 ust.l umowy, platnej Wykonawcy w ciagu 7 dni od podpisania umowy i
przedstawieniu przez Wykonawce faktury VAT;

2) rozliczenie przedmiotu umowy, tj. pozostatej czes¢ 85% ustalonego w umowie wynagrodzenia, platne
w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia faktury konicowej VAT Zamawiajagcemu wraz z
kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 6, lecz w terminie nie dluzszym niz 35 dni od
dnia odbioru koricowego robot przez Zamawiajacego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane bedzie:

1) z dofinansowania ze srodkéw Rzadowego Programu Polski Lad - Program Inwestycji Strategicznych —
Wstepna Promesa nr Edycja3PGR/2021/2712/PolskiLad z dnia 02.08.2022 r. do 85 % wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8,

2) w czeSci przekraczajacej dofinansowanie z Rzadowego Programu Polski Lad — Program Inwestycji
Strategicznych - ze Srodkéw wlasnych Zamawiajacego.

3. Zgodnie z wymaganiami Programu Rzadowego Fundusz Polski Lad — Program Inwestycji Strategicznych,
Wykonawca oswiadcza, ze zapewni finansowanie przedmiotu umowy w czeSci nie pokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy.

4. Zamawiajacy jest ustawowo zobowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych. W zwiazku z powyzszym Wykonawca uprawniony jest do przesytania faktur, rowniez w
wersji elektronicznej na adres e-mail: faktury@gminazagan.pl. W celu zlozenia faktur elektronicznych
nalezy stosowac nr NIP Zamawiajgcego: 9241001069.

5. Na fakturach VAT powinny zosta¢ umieszczone nastepujace dane:

NABYWCA: Gmina Zagan, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Zagan, NIP: 924-10-01-069.
§ 10

Udzial podwykonawcéw w realizacji zamowienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty sitami wlasnymi /przy udziale podwykonawcow:
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10.

Wykonawca wykona przy udziale podwykonawcy nastepujace roboty: ...........c..ooeeiiiiiiii. Zakres
robo6t (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ si¢ w zakresie okreslonym w ofercie
przez Wykonawce jako czes¢ zamowienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢ sie podwykonawcom.
Powierzenie = wykonania  czeSci zamoéwienia  podwykonawcom nie zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w spos6b dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
(w tym réwniez branzowe), zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane (w tym réwniez branzowe), jest zobowiazany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na
roboty budowlane (w tym réwniez branzowe), do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiazany dolaczyé¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Powyzsze postanowienie stosuje sie
odpowiednio do projektu zmiany umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian, w terminie 14 dni od otrzymania odpowiednio:
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, projektu jej zmian, zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmian, w przypadku:

1) niespelniania wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego Zamawiajacemu przez Wykonawce projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i do jej zmian w terminie
okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje tego projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczonag za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiazany jest kazdorazowo przedlozyc
Zamawiajacemu poswiadczonag za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej
zmian, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo oraz
ich zmian, z zastrzezeniem umow o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt, ktére w kazdym przypadku winny
by¢ przedlozone Zamawiajacemu.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
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11.Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
12.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy i dokonywana jest (lacznie w odniesieniu do wszystkich podwykonawcow)
wylacznie w granicach okreslonych wynagrodzeniem naleznym Wykonawcy, a nadto z wylaczeniem podatku
VAT, w przypadku gdy zastosowanie znajdzie mechanizm odwréconego podatku.
13.Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest zobowiazany umozliwic Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.
14.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.
15.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Termin  zaplaty  wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy  okreslony
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ushugi lub roboty budowlane;j.

§11
Rekojmia za wady
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady na wykonany przedmiot zaméwienia.
Termin rekojmi za wady jest tozsamy z okresem gwarancji, z zastrzezeniem ust. 4.
O wykryciu wady Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w kazdym czasie trwania rekojmi
za wady, w terminie do 3 dni roboczych od daty jej wykrycia.
4. W przypadku wykrycia i zgloszenia wady przez Zamawiajacego Wykonawca przedtuzy okres rekojmi za
wady o czas od zgloszenia do usuniecia wady.
5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad, oraz ma prawo do

zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

§12
Gwarancja

1. Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajacemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
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Termin gwarancji wWynosi ................. miesiecy i liczy sie od dnia dokonania bezusterkowego odbioru
koncowego przedmiotu umowy (odbioru bez uwag), z zastrzezeniem ust. 3 i 5 (dotyczy to zaré6wno robét, jak
i urzadzen wbudowanych /zamontowanych przez Wykonawce).

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
na piSmie. = Wykonawca  zobowiazany jest usuna¢ wady lub usterki w  terminie
14 dni od otrzymania zgloszenia lub w innym uzasadnionym technicznie terminie. W przypadku ujawnienia
w okresie gwarancji wad lub usterek przez Zamawiajacego Wykonawca przedhuzy okres gwarancji o czas od
zgloszenia do usuniecia wady lub usterki.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym, jezeli Zamawiajacy wyznaczy termin
odbioru gwarancyjnego co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na dzien przypadajacy w ostatnim
miesigcu obowigzywania gwarancji. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony
samodzielnie sporzadzi¢ protokél odbioru gwarancyjnego.

Wykonawca odpowiada za wady lub usterki w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez
po okresie gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zglosi wady lub usterki Wykonawcy przed uptywem okresu
gwarancji jakosci lub w protokole odbioru gwarancyjnego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na
koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 14 ust. 3
pkt 2).

Wszystkie koszty zwiazane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym w szczegélnosci koszty dojazdu
do miejsca polozenia rzeczy, koszty transportu, wbudowania czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne

koszty zwiazane z usunieciem wad czy usterek, ponosi w calosci Wykonawca.

§ 13
Kary umowne
Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a) zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1%, wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki,

b) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét lub w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtloki,
liczony od dnia nastepnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

c¢) brak lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,
za kazdy dzien zwtoki,

d) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy przypadek,

e) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy

przypadek;
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f) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy przypadek,
g) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,
h) kazdy przypadek niezastosowania sie¢ przez Wykonawce do wezwania Zamawiajacego
w zakresie wymagan dotyczacych zatrudnienia opisanych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia
w wysokosci 100 zi,
i) zwloke w przedlozeniu przez Wykonawce kopii umoéw zawartych przez Wykonawce
z Pracownikami, o ktérych mowa w § 7 ust. 1,w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w § 7
ust. 2 pkt 2), w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki,
j) naruszenia obowiazku zatrudniania opisanych w § 7 os6b wylacznie na podstawie umowy o prace,
oraz obowigzku umozliwienia Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli opisanej w § 7,
w wysokosci 100 zt, za kazdy jednostkowy przypadek naruszenia.
2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za:
a) zwloke w przeprowadzeniu odbioru konicowego w wysokosci 300,00 zlotych za kazdy dzien zwloki,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony;
b) odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1.
2. Laczna maksymalna wartos¢ kar umownych natozonych na Wykonawce nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1.
3. Laczna maksymalna warto$¢ kar umownych nalozonych na Zamawiajacego nie moze przekroczy¢é 40%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1.
4. Strony zastrzegaja sobie prawo do zadania odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokosé kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia,
co stanowi kwote ........... zt (stownie: ...................... zlotych ).

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie: ..........c..c.ceeeneenne.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70 % zabezpieczenia zostanie zwréocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia (tj. od dnia
podpisania protokotu konicowego odbioru robét bez uwag) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) pozostale 30 % zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie roszczen
z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrécone nie poédzniej niz w 15 dniu
po uplywie tego okresu.

4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji Umowy, jak rowniez w przypadkach o ktérych mowaw § 11
ust. 4 i § 12 ust. 3, Wykonawca na 7 dni przed uplywem terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przedluzy je o czas przekroczenia, a jeSli to nie jest mozliwe, wniesie nowe

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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5. W przypadku zaniechania obowiazku, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy wystapi
do Gwaranta/Poreczyciela z pisemnym zadaniem zaplacenia caloSci kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

6. Poreczenie lub(i) gwarancja musi zawiera¢ klauzule o nie odwolywalnosci oraz zapewnic¢ bezwarunkowa
wyplate przez Gwaranta (Poreczyciela) na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia,

w wysokosci wskazanej w zadaniu.

§ 15
Odbidr przedmiotu umowy
1. Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona komisja skladajaca sie z przedstawicieli Zamawiajacego

i Wykonawcy. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciagu 14 dni

roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go i inspektora nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce

o osiagnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o wyznaczonym terminie Wykonawce.

2. Niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z mocy obowigzujacych przepiséw
prawa, w przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca zobowiazany jest do ich usuniecia

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, wskazanym w protokole odbioru. Wadliwe roboty

podlegaja ponownemu odbiorowi po ich poprawieniu. Zadanie usuniecia wad moze byé ponawiane.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, ktérych Wykonawca nie usungl w terminie wyznaczonym
w toku odbioru, wzglednie wad istotnych nie dajacych sie usunaé, albo wad istotnych, ktérych
Wykonawca nie zdota — w istniejacych okolicznosciach - usunaé¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy
uprawniony jest do odstgpienia od umowy lub zadania obnizenia wynagrodzenia,

2) w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, ktérych Wykonawca nie usunat w terminie wyznaczonym
w toku odbioru, wzglednie wad nieistotnych nie dajacych sie usunaé, albo wad nieistotnych, ktorych
Wykonawca nie zdola w istniejacych okoliczno$ciach usunaé¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania obnizenia wynagrodzenia,

3) w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czyniacych przedmiot rob6t niezdatnym
do normalnego uzytku, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru robét do czasu usuniecia
stwierdzonych wad Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
wad uzasadnionych technicznie.

3. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu stwierdzonych wad i do

zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

4. Za protokoét koncowy bezusterkowy uznaje sie:
1) protokoét koncowy niezawierajacy wyspecyfikowanych wad, lub
2) protokét koricowy, w ktorym potwierdzono usuniecie wszystkich wyspecyfikowanych wad.

5. Rozliczenie mozliwe jest nadto — mimo nieusuniecia wad - w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego

z uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia.

7. Terminy rozpoczecia odbioréw:

1) odbiory robét zanikajacych - w terminie do 1 dnia roboczego od dnia zawiadomienia Zamawiajacego

i inspektora nadzoru,
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2) odbiér konicowy - w terminie do 14 dni roboczych od dnia zawiadomienia Zamawiajacego i inspektora
nadzoru.

8. Terminy zakoniczenia czynnosci zwiazanych z odbiorami:
1) odbiory roboét zanikajacych - w terminie 1 dnia roboczego od daty rozpoczecia,

3) odbidr koncowy - w terminie do 21 dni od daty rozpoczecia.

§ 16
Badanie jakosci

1. Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, zobowiazany jest do przeprowadzenia badania jakosci robét
wykonanych z materiatéw Wykonawcy, zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowe;.

2. Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie obsade osobowa, urzadzenia oraz materialy wymagane do
przeprowadzenia badania, o ktéorym mowa w ust. 1. Badania materialéow moga by¢ przeprowadzone na
wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez
Zamawiajacego placéwce badawczej.

3. Badanie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.

§17
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1) w razie zaistnienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczal realizacji rob6t w ustalonym terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania zlozonego na piSmie przez Zamawiajacego,

3) gdy Wykonawca w sposob razacy nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru
inwestorskiego,

4) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowsa i pomimo wezwania nie nastapita
poprawa ich wykonania.

W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2 — 4, odstapienie nastapi z winy lezacej po stronie Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej

przyczyny odbioru roboét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

4. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie, kazdorazowo
w terminie 30 dni od dnia powzigecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie,
chyba ze z umowy, z przepisé6w Kodeksu cywilnego lub innych ustaw wynika dtuzszy termin na skorzystanie
z prawa odstapienia albo bezterminowe uprawnienie do odstapienia od umowy.

5. W przypadku odstapienia od umowy strony obciazaja nastepujace obowiazki szczegélowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego oraz
inspektora nadzoru sporzadzi szczegélowy protokot inwentaryzacyjny robét wedtug stanu na dzien
odstapienia,

2) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra odstapila
od umowy,

3) Wykonawca niezwlocznie zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioér robét przerwanych oraz

robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
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odpowiada. Najpdzniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza

budowy.

§ 18
Roboty zamienne

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ zlecenia Wykonawcy wykonywanie rob6t zamiennych
(zastosowanie rozwigzan zamiennych) niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zamoéwienia.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ ograniczenia zakresu przedmiotu umowy okreslonego
w § 1 do minimalnej wartosci netto wynoszacej 75% (siedemdziesiat pie¢ procent) wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego § 8 ust. 1.

3. Roboty zamienne (rozwigzania zamienne), o ktérych mowa w ust. 1, w stosunku
do przewidzianych w dokumentacji projektowej, beda mozliwe, jezeli ich realizacja:

a) nie wykracza poza okreslony zakres przedmiotu zamoéwienia i nie wplynie na zwiekszenie wartosci
wynagrodzenia umownego, a roboty nie beda robotami dodatkowymi w rozumieniu przepiséw ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.), lub

b) powstanie w wyniku koniecznosci zastosowania zamiennego rownowaznego materiatu spelniajacego
parametry i warunki okreslone w dokumentacji projektowej (np. z powodu wycofania z produkcji
zatwierdzonego w dokumentacji projektowej materialu), lub

c) wplynie na ulepszenie realizowanego zamoéwienia i usprawnienie procesu realizacji budowy oraz
zapobiegnie powstaniu duzych i nieodwracalnych w skutkach strat dla Zamawiajacego aczkolwiek
nie wplynie na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji przedmiotu
umowy.

§ 19
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 439 ust. 1-4 ustawy PZP, w przypadku zmiany cen materialow lub kosztéw
zwigzanych z realizacja zaméwienia, na pisemny wniosek Wykonawcy, zwaloryzuje wynagrodzenie
Wykonawcy, wedtug ponizszych zasad:

1) Sposoéb ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
a) wynagrodzenie bedzie zmieniane w oparciu o procentowy wskaznik zmiany cen materialéw lub
kosztow ustalany w oparciu o $rednie ceny publikowane przez wydawnictwo SEKOCENBUD
w poréwnaniu ze wskaznikiem z dnia zlozenia oferty;
b) w przypadku gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej
zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego.
2) Sposob waloryzacji wartosci zamoéwienia:

a) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w ciagu 7 dni od dnia podpisania umowy,
wykaz materiatow i ustug (pracy sprzetu) majacych zasadniczy wplyw na wartos¢ zamoéwienia, ktory
po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie stanowil podstawe do przysziej waloryzacji;

b) Zamawiajacy uwzgledni wniosek o waloryzacje, pod warunkiem ze:

— odnosit sie bedzie do materialow ujetych w zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie
o ktéorym mowa w lit. a.;
— warto$¢ zmiany bedzie nie mniejsza niz 5 % dla poszczegbdlnej pozycji ujetej w wykazie wedlug

lit. a.
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c) Wykonawca zobowigzany jest uzasadni¢ wniosek o waloryzacje przedstawiajac Zamawiajacemu
szczegbdlowa kalkulacje kosztow wedlug stanu sprzed danej zmiany cen materiatléow i kosztow oraz
szczegblowa kalkulacje kosztow wedlug stanu po zmianie, oraz wskaze kwote, o jaka wynagrodzenie
powinno ulec zmianie.

d) Zamawiajacy ustosunkuje sie do przedstawionych kalkulacji, w szczeg6lnosci przez zaakceptowanie
wskazanej przez Wykonawce kwoty lub przez zgloszenie zastrzezenn, wskazanie omylek
rachunkowych lub zadanie wyjasnieni co do poszczegdlnych elementéw kalkulacji.

3) Okresy, w ktérych moze nastepowac zmiana wynagrodzenia:

a) Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za roboty wykonane w okresie 6 miesiecy
od dnia zawarcia umowy;

b) Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie za roboty nie wykonane w ww. okresie i nie
czesciej niz 2 razy do konca umowy od daty ztozenia wniosku;

c) Wykonawca nie moze zlozy¢ wniosku o waloryzacje w terminie pdzniejszym niz 2 miesiace przed
terminem wykonania Przedmiotu umowy;

d) Termin na rozpatrzenie wniosku przez Zamawiajacego wynosi 30 dni od dnia wplyniecia
do Zamawiajacego wniosku;

4) Sumaryczna warto§¢ zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji moze wynosi¢ maksymalnie 2,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1,

5) Zmiana wysokosci wynagrodzenia wskutek dokonanej waloryzacji wymaga zawarcia aneksu pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

2. Przez zmiane ceny materialow lub kosztéw rozumie sie wzrost jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub
kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w przypadku obnizenia
cen zgodnie ze wskaznikiem wskazanym w § 19 ust. 1 pkt. 1 lit. a lub b umowy.

4. Na wniosek Zamawiajgcego, w przypadku zaistnienia okolicznos$ci wymienionej w § 19 ust. 3, Wykonawca
w terminie 7 dni zobowigzany jest do przedstawienia szczegotowej kalkulacji kosztéw o ktorej mowa w
§ 19 pkt. 1. ust. 2 lit. ¢, oraz do wskazania kwoty, o jaka wynagrodzenie powinno ulec zmianie. W
przypadku braku zlozenia kalkulacji, o ktérej mowa powyzej, Zamawiajacy uprawniony jest do jej
samodzielnego wykonania i przedstawienia Wykonawcy.

5. Akceptacja przez Zamawiajacego przedstawionych szczegétowych kalkulacji kosztéow nastapi zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 19 ust 1 pkt. 4.

6. Zmiana wynagrodzenia w trybie i na zasadach okreslonych w ust. 1 - 5 powyzej nie moze dotyczyc:

1) robét wykonanych przed zlozeniem wniosku o waloryzacje - zmianie podlega¢ bedzie wylaczenie
wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate do wykonania,

2) wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe i roboty zamienne, do rozliczenia ktérych
zastosowano stawki ustalone na podstawie zasad okreslonych w § 8 ust 7 umowy.

7. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy wskutek zmiany ceny materiatéw i kosztéow zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy w oparciu o zasady niniejszego paragrafu nie stanowi podstawy do zmiany
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

8. W przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu
(wynikajacej z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych), Wykonawca zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujacego kazdemu podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
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odpowiadajacym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowiazania podwykonawcy,

na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

9. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu wprowadzajacego ww. zmiane wynagrodzenia —

przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie zawierajace wykaz podwykonawcéw, ktoérych umowy spelniaja

warunki okreslone wyzej wraz z wartoSciami zmiany wynagrodzen podwykonawcow oraz wskazaniem

terminéw zaplaty kwot zmiany wynagrodzenia podwykonawcéw, a nastepnie niezwlocznie przekaze

Zamawiajacemu dowody potwierdzajace uregulowanie wynagrodzenia podwykonawcy z tytulu zmiany

wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie.

§ 20

Zmiana postanowiefi umowy

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazona na piSmie pod rygorem

niewaznosci. Niedopuszczalna jest istotna zmiana umowy. Zmiana jest istotna, jezeli powoduje, ze charakter

umowy zmienia sie w sposoéb istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczegolnosci jezeli zmiana:

1)

wprowadza warunki, ktore gdyby zostaly zastosowane w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia,
to wzieliby w nim udzial lub mogliby wzia¢ udziat inni wykonawcy lub przyjete zostalyby oferty innej
tresci;

narusza réwnowage ekonomiczna stron umowy na korzys¢ wykonawcy, w sposob nieprzewidziany
W pierwotnej umowie;

W sposob znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres Swiadczen i zobowiazan wynikajacy z umowy;
polega na zastapieniu wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielil zamoéwienia, nowym wykonawca

w przypadkach innych, niz wskazane w art. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamoéwien publicznych.

2. Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce.

3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

1)

2)

jezeli zmiana umowy bedzie korzystna dla Zamawiajacego i dotyczy¢ bedzie:

a) mozliwosci powierzenia podwykonawcy wykonania czesci roboét, ktorych zakres nie zostat wskazany
w ofercie przez wykonawce jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawcow;

b) zamiany materialéw przewidzianych do wykonania robé6t w stosunku do materialéw przewidzianych
w dokumentacji projektowej,

jezeli zmiana wumowy dotyczy¢ bedzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia
z przyczyn niezaleznych od obu stron, ktore dotyczy¢ beda:

a) dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie rob6t w okres§lonym pierwotnie terminie,
o czas dzialania sily wyzszej oraz potrzebny od usuniecia skutkéw tego dziatania; przez site wyzsza
Strony rozumieja zdarzenie zewnetrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od Stron,
niemozliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia ktérego, skutkom nie dato sie zapobiec (lub
byloby to nadmiernie utrudnione) — np. kleski zywiolowe, wojny, pozary, strajki generalne,
zamieszki, epidemie,

b) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonanie prac
budowlanych lub speklienie wymogéw technologicznych, udokumentowanych w dzienniku
budowy - wydluzenie o czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, ktore

uniemozliwiaja wykonanie zaméwienia,
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c) bledow w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzaé¢ koniecznosc
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

d) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

e) koniecznosci zmiany zakresu robét i finansowania,

f) prac lub badan archeologicznych, wykopalisk, powodujacych konieczno$¢ wstrzymania roboét
objetych niniejsza umowa,

g) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajacej koniecznosé skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan, w tym
udzielenie w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych i/lub uzupetniajacych, zwiazanych
z realizacja zamoéwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej
realizacji (powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia),

h) wstrzymania realizacji rob6t przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchoéw i
niewypalow,

i) jakiegokolwiek opoéznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dajace sie
przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na terenie budowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci wymienionych w
pkt 2 lit. ¢) do h) — o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu rob6t objetych
przedmiotem umowy, lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan.

jezeli zmiana umowy dotyczy¢ bedzie wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na zawarcie przez
Wykonawce umowy ze wskazanym podwykonawca w trybie zapisow § 10, ktoéra
w szczegoélnosci dotyczy¢ bedzie uwarunkowania dokonania odbioru koficowego i podpisania protokotu
odbioru koncowego przez Zamawiajacego i zaplaceniem przez Wykonawce (i udokumentowaniem
powyzszego na podstawie stosownego oswiadczenia przekazanego zamawiajacemu) calosci
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,

dotyczacych sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian wytycznych Rzadowego Funduszu Polski Lad - Program Inwestycji Strategicznych dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

dotyczacych wysokosci zaliczki, o ktérej mowa w § 9 niniejszej umowy, w wyniku zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy - Zamawiajacy dokona przeliczenia i ustalenia wysokosci zaliczki, o ktorej
mowa w § 9 niniejszej umowy, w taki sposéb aby zachowane zostaly wymogi otrzymanego

dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad - Program Inwestycji Strategicznych.

4. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét budowlanych, strona inicjujaca zmiane przedstawi:

1)

2)

projekt zamienny zawierajacy opis proponowanej zmiany wraz z informacja o koniecznos$ci zmiany
pozwolenia na budowe,

przedmiar i niezbedne rysunki.

5. Do kazdej propozycji zmiany, inicjujacy zmiane przedstawi:

1)
2)
3)

opis propozycji zmiany, w tym wplyw na terminy wykonania,
uzasadnienie zmiany,

obliczenia uzasadniajace ewentualng zmiane wynagrodzenia.

6. Zmiana postanowien umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosSci.
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§ 21
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazany jest do  posiadania ubezpieczenia  prowadzonej dziatalnosci
w zakresie robét realizowanych w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do odbioru koricowego. Ubezpieczenie musi obejmowag¢, co najmnie;j:

1) wubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytulu prowadzonej
dziatalnosci w zwiazku z realizacja niniejszej umowy na sume gwarancyjna
w wysokosci nie mniejszej niz: 500 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia;

2) w przypadku, gdy Wykonawca bedzie korzystal z ustug podwykonawcy, umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej nalezy rozszerzy¢ o odpowiedzialnos¢ z tytutu szkéd wyrzadzonych przez
podwykonawce do wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej ust. 1 pkt 1).

2. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu kopie ww. polisy ubezpieczeniowej w terminie
do 7 dni od podpisania umowy oraz przedstawi do wgladu na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego
oryginaly dowodéw wplat na powyzsza polise przez caly okres obowigzywania umowy.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiajacemu polisy, o ktérej mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od
podpisania umowy, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowa, polise, ktora powinien
przedstawi¢ Wykonawca, za$§ koszty, jakie ponidst oplacajac skladki ubezpieczeniowe, moze potraci¢ z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub kwota z tytulu oplacenia polisy ubezpieczeniowej bedzie
dlugiem do zaplacenia przez Wykonawce.

4. W przypadku uplywu terminu waznosci ubezpieczenia Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego

przedhuzenia ubezpieczenia i doreczenia kserokopii polisy Zamawiajacemu.

§ 22
Zmiana adresu Wykonawcy
1. W przypadku zmiany adresu Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przestania
w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci Zamawiajacemu nowych danych. Zmiana ta nie wymaga
dokonania zmiany umowy.
2. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawce Zamawiajacego o zmianie adresu wszelka
korespondencje wysytana przez Zamawiajacego zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony uznaja

za doreczona.

§ 23
Oswiadczenie wykonawcy
Wykonawca oswiadcza, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia na podstawie art.
7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz

shuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 z pdézn. Zm.) zwana dalej ustawa.

§24
Spor
1. Strony zobowiazuja sie do dolozenia wszelkich staran, aby ewentualne spory wynikle

w zwiazku z realizacja niniejszej umowy byly rozstrzygane polubownie.
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2.

W  przypadku zaistnienia sporéw w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, beda one poddane mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne
polubowne rozwiazanie sporu.

W przypadku, gdy polubowne rozstrzygniecie sporu zgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej nie
przyniesie rezultatu, wszelkie spory, ktére moga powstac¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy, strony
poddaja pod rozstrzygniecie sadu powszechnego wlasciwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby

Zamawiajacego.

§ 25

Inne przepisy

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.

Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. 2021 poz. 1805 z pézn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t;j.

Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn.

zm.).

§ 26

Egzemplarze umowy

Umowe sporzadzono w 4 (czterech) jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym: 1 (jeden) egzemplarz dla

Wykonawcy, 3 (trzy) egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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